

												審 査		設計者	
令和 8 年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 6099号外 市道七浦中学校線外 道路災害復旧工事													
工 事 場 所		輪島市門前町鶴山 外 地内													
工 事 概 要		6099 市道七浦中学校線 復旧延長 L=64.0m 幅員 W=12.4～5.6m 舗装工 A= 647 m2 上層路盤工 A= 629 m2 防護柵工 L= 5 m 6090 市道餅田城ヶ谷内線 復旧延長 L=185.6m 幅員 W=2.3～4.2m 舗装工 A= 504 m2 上層路盤工 A= 394 m2													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和 8 年 12 月 25 日		地 区		3					
工 種 区 分		舗装工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8 年 7 月 1 日		附 属 図 面		2 枚					

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 6099号外 市道七浦中学校線外 道路災害復旧工事

適用世代 R080701 単価適用年月日 R080701 歩掛適用年月日 R080701

損料適用年月日 R080701 諸経費適用年月日 R080701

単価地区 03 輪島地区

諸経费率工種 06 舗装工事

施工地域区分 3 一般交通影響有り(2)

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 週単位(完全週休2日(土日))

ICT補正 しない

経費 合算経費