
実施

令和6年1月1日発生能登半島地震災害

輪島市　門前町俊兼　地内

数 量 計 算 書

査定番号

路線名 谷谷内川４工区

6災第6618号（その３）



谷谷内川４工区

4工区

右岸
その１

土工

河川土工 掘削 土砂 m3 248.8 250

盛土工 築堤盛土 土砂 m3 115.3 120

法面整形工 切土法面 土砂 m2 7.4 7

盛土法面 土砂 m2 103.4 100

作業土工 床掘 土砂、標準 m3 445.3 450

埋戻 土砂、1≦W＜4 m3 327.2 330

基面整正 m2 54.5 50

残土処理工 土砂等運搬 土砂 m3 202.4 200 道下サンセットパーク　L=8.9km

残土処分 土砂 m3 202.4 200

法覆護岸工

コンクリートブロック工 ブロック積 控35cm　1：0.5 m2 330.8 331
水抜パイプ有、練積
0.22m３/m２胴込Co含む、裏コンなし

裏込砕石 RC-40　間知 m3 183.0 183

天端工2 延長 ｍ 75.2 75

コンクリート
21-8-25BB　W/C≦60% m3 0.366 10ｍあたり

瀝青繊維質目地t=10 m2 0.073 10ｍあたり

基礎工1 延長 ｍ 78.2 78

コンクリート
21-8-40BB　W/C≦60% m3 1.10 10ｍあたり

基礎砕石（再生砕石）
RC-40、ｔ＝100㎜ m2 7.00 10ｍあたり

小口止工・隔壁工 コンクリート 21-8-40BB,W/C≦60%,一般養生 m3 9.6 10

目地材料 瀝青繊維質目地t=10 m2 16.8 17

すりつけ工 練石積 ブロック積 m2 7.7 8 0.22m３/m２胴込Co含む、裏コンなし

撤去工

Co撤去工 Co構造物取壊し 無筋構造物 m3 38.1 38

殻運搬 無筋コンクリート m3 38.1 38 ㈲小林重機　L=25.3km

殻処分 無筋コンクリート t 89.5 90

仮設工

準備工 購入土（地山） 大型土嚢分（運搬費のみ） m3 24.2 20 新出組　L=25.6km

敷鉄板 22×1524×3048 m2 195.0 195

枚 42.0 42 140日

運搬費 t 33.7 33.7 奥能登土木総合事務所　L=20.3km

仮締切工 大型土のう 製作・設置 袋 29.0 29

撤去 袋 29.0 29

移設（撤去・再設置） 袋 113.0 113

水替え工 ポンプ設置・撤去 箇所 1 1

ポンプ運転 作業時排水 日 40 40

残土処理 土砂等運搬 土砂 m3 24.2 20 道下サンセットパーク　L=8.9km

残土処分 土砂 m3 24.2 20

工事数量総括表

規　格細  別種  別工  種 単位 計上数量 備　考



４工区 右岸　その１

合計 河川 128.1 河川

機械 土砂 248.8 248.8 120.7 地 残土 （変化率C=0.9) 項目 種別 地山量 盛土量

機械 軟岩Ⅰ 残土処理 路床 w<2.5m 128.1 115.3 115.3

機械 軟岩II 路体 4.0≦W 0.0 0.0

機械 中硬岩 合計 128.1

合計 河川 363.6 地 河川

機械 土砂 445.3 445.3 81.7 地 残土 （変化率C=0.9) 項目 種別 地山量 埋戻量

機械 軟岩Ⅰ 残土処理 機械 土砂 363.6 327.2 327.2

機械 軟岩II

機械 中硬岩 合計 363.6

土質 本工事 土質 仮設

土砂 202.4 土砂 24.2

合計 軟岩Ⅰ 0.0 軟岩Ⅰ 0.0

0.0 0.0 土砂 0.0 軟岩II 0.0 軟岩II 0.0

24.2 24.2 29.0÷1.2 敷砂利 0.0 中硬岩 0.0 中硬岩 0.0

土砂 29.0

0.0

24.2

工事用道路：0.0＋0.0＝
合計 24.2

大型土のう：29.0÷1.2＝

購入土（大型土のう） 工事用道路

大型土のう（ほぐし）

残土処理(地山換算量） 残土処理(地山換算量）

購入土（地山） 仮設工

購入土（工事用道路） 工事用道路

土　量　配　分　表

掘削工(地山量） 盛土工
合計

床掘(地山量） 埋戻
合計



河川土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 延 長 平 均 面 積 摘 要

4工区

右岸　その１

No.721.10 3.1 0.3

No.724.30 3.2 6.1   4.60 14.7 0.6 0.45 1.4

No.728.70 4.4 3.7   4.90 21.6 0.2 0.40 1.8

No.737.20 8.5 5.6   4.65 39.5 0.0 0.10 0.9

No.746.20 9.0 0.3   2.95 26.6 0.0 0.00 0.0

No.755.20 9.0 4.9   2.60 23.4 0.0 0.00 0.0

No.764.30 9.1 0.4   2.65 24.1 0.0 0.00 0.0

No771.80 7.5 2.4   1.40 10.5 0.0 0.00 0.0

No.779.10 7.3 3.9   3.15 23.0 0.2   0.10 0.7

No.785.00 5.9 2.7   3.30 19.5 0.2   0.20 1.2

No.788.10 - 4.4 - 0.2

No.798.20 10.1 3.4   3.90 39.4 0.0   0.10 1.0

No.779.10 1.0 2.6   3.00 3.0 0.2   0.10 0.1

No.799.20 2.7 0.0   1.30 3.5 0.0   0.10 0.3

合　計 77.7 248.8 7.4

河川土工

断 面 距 離 延 長 平 均 面 積 面 積 平 均 面 積 摘 要

4工区

右岸　その１

No.721.10 1.3 1.5

No.724.30 3.2 0.0   0.65 2.1 1.5 1.50 4.8

No.728.70 4.4 0.7   0.35 1.5 1.5 1.50 6.6

No.737.20 8.5 0.4   0.55 4.7 1.5 1.50 12.8

No.746.20 9.0 2.9   1.65 14.9 1.2 1.35 12.2

No.755.20 9.0 1.2   2.05 18.5 0.9 1.05 9.5

No.764.30 9.1 2.6   1.90 17.3 1.1 1.00 9.1

No771.80 7.5 1.9   2.25 16.9 1.5 1.30 9.8

No.779.10 7.3 2.4   2.15 15.7 1.5 1.50 11.0

No.785.00 5.9 1.7   2.05 12.1 1.5 1.50 8.9

No.788.10 - 2.3 1.5

No.798.20 10.1 0.0   1.15 11.6 1.5 1.50 15.2

No.779.10 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.50 1.5

No.799.20 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.75 2.0

合　計 77.7 115.3 103.4

計     算     表

路体盛土 (4.0≦W) 盛土法面整形

オープン掘削 切土法面整形

計     算     表

作業土工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

4工区

右岸　その１

No.721.10 5.7 4.7

No.724.30 3.2 6.6   6.15 19.7 5.1 4.90 15.7

No.728.70 4.4 6.1   6.35 27.9 4.6 4.85 21.3

No.737.20 8.5 6.3   6.20 52.7 4.9 4.75 40.4

No.746.20 9.0 6.4   6.35 57.2 3.9 4.40 39.6

No.755.20 9.0 6.2   6.30 56.7 4.4 4.15 37.4

No.764.30 9.1 5.6   5.90 53.7 3.3 3.85 35.0

No771.80 7.5 4.7   5.15 38.6 3.6 3.45 25.9

No.779.10 7.3 4.5   4.60 33.6 3.6   3.60 26.3

No.785.00 5.9 5.0   4.75 28.0 3.9   3.75 22.1

No.788.10 - 6.2 - 5.1 -

No.798.20 10.1 6.2   6.20 62.6 5.1   5.10 51.5

No.779.10 1.0 6.2   6.20 6.2 5.1   5.10 5.1

No.799.20 2.7 0.0   3.10 8.4 0.0   2.55 6.9

合　計 77.7 445.3 327.2

作業土工

断 面 距 離 幅 平 均 面 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

4工区

右岸　その１

No.721.10 0.7

No.724.30 3.2 0.7 0.70 2.2 0.00 0.0

No.728.70 4.4 0.7 0.70 3.1 0.00 0.0

No.737.20 8.5 0.7 0.70 6.0 0.00 0.0

No.746.20 9.0 0.7 0.70 6.3 0.00 0.0

No.755.20 9.0 0.7 0.70 6.3 0.00 0.0

No.764.30 9.1 0.7 0.70 6.4 0.00 0.0

No771.80 7.5 0.7 0.70 5.3 0.00 0.0

No.779.10 7.3 0.7 0.70 5.1 0.00 0.0

No.785.00 5.9 0.7 0.70 4.1 0.00 0.0

No.788.10 - 0.7 - -

No.798.20 10.1 0.7 0.70 7.1 0.00 0.0

No.779.10 1.0 0.7 0.70 0.7 0.00 0.0

No.799.20 2.7 0.7 0.70 1.9 0.00 0.0

合　計 77.7 54.5

計     算     表

基面整正 埋戻Co

計     算     表

床掘（土砂） 埋戻(河川)　C(1≦W<4)



控え500(練) 控え350(練) 間知

積ブロック 胴込Co 吸い出し防止剤 積ブロック 裏込砕石
天端工1 天端工2 天端工3 基礎工1 基礎工2 基礎工3

 ( m2 )  ( m3 )  ( m2 )  ( m2 )  ( m3 )  ( m )  ( m )  ( m )  ( m )  ( m )  ( m )

4工区 右岸　その１ 0.0 0.0 0.0 330.8 183.0 0.0 75.2 0.0 78.2 0.0 0.0

　合　計　 0.0 0.0 330.8 183.0 0.0 75.2 0.0 78.2 0.0 0.0

　種

コンクリート 目地 Coブロック 天端コン 裏コン 目地
目地

（材料費のみ）

別　  ( m3 )  ( m2 )  ( m2 )  ( m3 ) （m3/m2） 種別・位置 m2 種別・位置 m2

小口R1 1.5 1.7 小口R1 1.7

小口R2 1.5 1.7 小口R2 1.7

小口R3 1.5 1.7 小口R3 1.7

小口R4 1.5 1.7 A2 （上流）= 7.7 小口R4 1.7

隔壁R1 1.2 3.4 隔壁R1 3.4

隔壁R2 1.2 3.3 隔壁R2 3.3

隔壁R3 1.2 3.3 隔壁R3 3.3

天端工2 0.5

0.0 　合　計　 9.6 16.8 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 17.30 0.00

工区

工区

４工区 右岸　その１

コ　ン　ク　リ　ー　ト　ブ　ロ　ッ　ク　積　数　量　総　括　表

小口・隔壁 規格選定 大型ブロック雑工

位置

場所

場所



4工区 斜率5分 1.118 控え350（練） 目地材料 t=10mm

測 数　量

天端長 下端長 平均距離 裏 込 砕 石　(m3) 天端工1 天端工2 天端工3 基礎工1 基礎工2 基礎工3 適　用

点 (m) (m) (m) 直高 直高-0.1 法　長 　平　均　 　面　積　 断　面 　平　均　 　体　積　 (m) (m) (m) (m) (m) (m)

【参考】

右岸　その１ 胴込Co

0.22m３/m２

NO.721.1 4.11 4.01 4.5 2.50

折れ点R1 2.6 2.9 2.75 4.09 3.99 4.5 4.50 12.4 2.50 2.50 6.9 2.6 2.9 ＊控え500以上の大型ブロック時のみ材料計上（ロス込）

目地材R1 5.3 5.6 5.45 4.06 3.96 4.4 4.45 24.3 2.50 2.50 13.6 5.3 5.6

隔壁工R1 8.5 8.5 8.50 4.02 3.92 4.4 4.40 37.4 2.40 2.45 20.8 8.5 8.5

目地材R2 8.5 8.5 8.50 3.98 3.88 4.3 4.35 37.0 2.40 2.40 20.4 8.5 8.5

隔壁工R2 8.5 8.5 8.50 3.94 3.84 4.3 4.30 36.6 2.40 2.40 20.4 8.5 8.5

目地材R3 8.6 8.6 8.60 3.89 3.79 4.2 4.25 36.6 2.30 2.35 20.2 8.6 8.6

BCR1 8.6 8.6 8.60 3.88 3.78 4.2 4.20 36.1 2.30 2.30 19.8 8.6 8.6

NO.779.1 5.6 6.8 6.20 3.89 3.79 4.2 4.20 26.0 2.30 2.30 14.3 5.6 6.8

NO.785.0 7.8 7.8 7.80 3.94 3.84 4.3 4.25 33.2 2.40 2.35 18.3 7.8 7.8

788.1 3.96 3.86 4.3 2.40

目地材R5 3.6 4.8 4.20 3.98 3.88 4.3 4.30 18.1 2.40 2.40 10.1 3.6 4.8

NO.799.2 7.6 7.6 7.60 4.02 3.92 4.4 4.35 33.1 2.40 2.40 18.2 7.6 7.6

小　　計 75.2 78.2 76.7 330.8 183.0 0.0 75.2 0.0 78.2

合　　計 75.2 78.2 76.7 330.8 183.0 0.0 75.2 0.0 78.2

　〇雑工
　　ブロック面積(控え350練)

A1 （下流）= ＝ m2

A2 （上流）= （0.5+2.7）/2×4.325×1.118 ＝ 7.7366 m
2

ブ ロ ッ ク 積 工 測　点 算　定　式

ブロック積面積　(m2)



m3 (0.341＋0.391)×0.10/2×10.0 0.366

m2 (0.341＋0.391)×0.10/2×10.0/5.0 0.073

備考

コンクリー
ト

σck=21N/mm2

目地材 瀝青繊維質目地

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

天端工2

391
コンクリート
21-8-25BB

1
0
0

341

1:
0.
5

Rc-40

名　　称 規　　格

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3

m2 0.70*10.0基礎砕石

基礎工1

単位 算　　　　　　式
10m当
り数量

備考

(0.30×0.50－0.10×0.40)×10.0 1.10

7.000

基礎工詳細図 S=1:25(A1)
S=1:50(A3)

400100

3
0
0

1
0
0

700

100 100500

2
0
0

1
0
0

コンクリート
21-8-40BB

基礎砕石
RC-40



４工区
右岸
その１

目地 瀝青繊維 m2 0.391×4.410 1.724

小口R2
コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 1.141×4.241×0.30 1.452

目地 瀝青繊維 m2 0.391×4.241

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量 備考

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 （1.158＋(1.751＋0.585)/2）/2×4.410×0.30 1.539 小口R1

1.658

落差工
側壁護岸

400

1751

1037

1
7
0
9

2
7
0
1

4
4
1
0

1
:0

.
24

1:
0.

5

1:
0.

5

4
4
1
0

391

300 1158

正面図

4
4
1
0

1158

側面図

小口止工R1

1:
0 .

5

585

1
:
0
.
5
(
復

旧
側

)

1
:
0
.
2
4
(
側

壁
護

岸
側

)

(既設側)(復旧側)

側面図

側面図正面図

1141

4
2
4
1

1 :
0 .

5

300

小口止工R2

4
2
4
1

391

1:
0.

5

1141

４工区
右岸
その１

目地 瀝青繊維 m2 0.391×4.325 1.691

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 1.149×4.325×0.30 1.491

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 1.143×4.259×0.30 1.460

目地 瀝青繊維 m2 0.391×4.259 1.665

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量 備考

小口R3

小口R4

側面図

1143

正面図

1143

42
5
9

1 :
0.
5

300

小口止工R3

42
5
9

391

1:
0.
5

側面図

1149

正面図

1149

4
3
2
5

1 :
0.
5

300

小口止工R4

4
3
2
5

391

1:
0.
5



右岸
その１

1.180

目地 瀝青繊維 m2 0.391×4.320×2 3.378

備考

目地 瀝青繊維 m2 0.391×4.236×2 3.313

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量

σck=21N/mm2 m3 (0.717＋1.149)/2×4.320×0.30 1.209
コンクリー
ト

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 (0.717＋1.140)/2×4.236×0.30

隔壁R1

隔壁R1

４工区

4
3
2
0

391

1149

717

1:
0.
5

1
:
0 .

4

300

側面図

4
3
2
0

隔壁工R1

正面図
側面図

391

4
2
3
6

1
:
0
.
4

1140

717300

4
2
3
6

1:
0.
5

正面図

隔壁工R2

４工区
右岸
その１

隔壁R3

目地 瀝青繊維 m2 0.391×4.179×2 3.268

コンクリー
ト

σck=21N/mm2 m3 (0.717＋1.135)/2×4.179×0.30 1.161

名　　称 規　　格 単位 算　　　　　　式 数量 備考

1135

4
1
7
9

391

300

1
:
0
.
4

4
1
7
9

717

1:
0.
5

正面図

隔壁工R3

側面図



４工区右岸その１

床掘 標準 445.3 m3 220.0 m3/日 2.0 日

埋戻 327.2 m3 53.0 m3/日 6.2 日

 間知ブロック積 150㎏／個以上 730㎏／個以下 184.7 m2 10.0 m2/日 18.5 日

 間知ブロック張 150㎏／個以上 770㎏／個以下 - m2 45.0 m2/日 - 日

 胴込・裏込コンクリート 間知･緑化ブロック 40.6 m3 10.0 m3/日 4.1 日

 胴込・裏込材 間知･平･連節･緑化ブロック 59.2 m3 18.0 m3/日 3.3 日

 大型ブロック積  2,000kg／個以下 （バックホウ据付） - m2 43.0 m2/日 - 日

 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック（バックホウ打設） - m3 18.0 m3/日 - 日

 胴込・裏込材 大型ブロック - m3 44.0 m3/日 - 日

 現場打基礎コンクリート打設  基礎砕石 有り 8.6 m3 3.5 m3/日 2.5 日

 現場打小口止コンクリート打設 5.6 m3 2.4 m3/日 2.3 日

 すりつけ（ブロック積） 2.7 m2 10.0 m2/日 0.3 日

 すりつけ（練石積） - m2 19.0 m2/日 - 日

合   計 39.2 日

設計計上日数 40 日

水替え日数

工   種 対象数量 標準作業量 水替え日数

撤去工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 摘 要

4工区

右岸　その１

No.721.10 1.1

No.724.30 3.2 0.0   0.55 1.8

No.728.70 4.4 0.0 0.00 0.0

No.737.20 8.5 0.0 0.00 0.0

No.746.20 9.0 0.0 0.00 0.0

No.755.20 9.0 0.0 0.00 0.0

No.764.30 9.1 0.0 0.00 0.0

No771.80 7.5 1.1 0.55 4.1

No.779.10 7.3 1.3   1.20 8.8

No.785.00 5.9 1.1   1.20 7.1

No.788.10 - 1.5

No.798.20 10.1 1.2   1.35 13.6

No.779.10 1.0 1.1   1.15 1.2

No.799.20 2.7 0.0   0.55 1.5

無筋

合　計 77.7 m３ 38.1 ｔ 89.5 ×2.35

撤去工

断 面 距 離 延 長 面 積 平 均 立 積 摘 要

4工区

右岸　その１

No.721.10

No.724.30 3.2

No.728.70 4.4

No.737.20 8.5

No.746.20 9.0

No.755.20 9.0

No.764.30 9.1

No771.80 7.5

No.779.10 7.3

No.785.00 5.9

No.788.10 -

No.798.20 10.1

No.779.10 1.0

No.799.20 2.7

合　計 77.7

計     算     表

ガードレール撤去

計     算     表

ブロック取壊し 殻処分重量



仮設工

断 面 距 離 面 積 平 均 立 積 面 積 平 均 立 積 摘 要

4工区

右岸　その1

合　計 0.0

仮設工

単位 数量 摘 要

m２ 195.0 1524×3048×t22

195/1.524/3.048 枚 42.0

ｔ 33.7 ０．８０２t/枚

　　製作・設置 袋 29.0

　　撤去 袋 29.0

袋 113.0 移設（流用）

水替え工

箇所 1.0

日 40.0

　　撤去・再設置

N＝29

掘削（工事用道路撤去）

計     算     表

数量

右岸　その1

N＝29

N＝113

ポンプ設置・撤去

　　 ポンプ運転

大型土のう

計     算     表

仮設盛土（土砂）

工事用道路工

　　敷鉄板 65*3

名称・規格 計算式

　　運搬 0.802*42

4工区



裏込砕石W（天端） 0.3354

7工区 斜率5分 1.118 控え350（練）

測

天端長 下端長 平均距離 裏 込 砕 石　(m3)
直高（全
体-水替
高さ）

W
（上端）

W
（下端）

基礎工1 基礎工2 基礎工3 適　用

点 (m) (m) (m) 直高 水替え高さ 法　長 　平　均　 　面　積　 断　面 　平　均　 　体　積　 (m) (m) (m) (m) (m) (m)

【参考】

右岸　その１ 胴込Co

0.22m３/m２

NO.721.1 4.11 2.32 2.6 1.69 1.79 0.514 0.776

折れ点R1 2.6 2.9 2.75 4.09 2.31 2.6 2.60 7.2 1.68 1.69 4.6 1.78 0.513 0.774 2.9

目地材R1 5.3 5.6 5.45 4.06 2.28 2.5 2.55 13.9 1.66 1.67 9.1 1.78 0.513 0.771 5.6

隔壁工R1 8.5 8.5 8.50 4.02 2.26 2.5 2.50 21.3 1.64 1.65 14.0 1.76 0.511 0.767 8.5

目地材R2 8.5 8.5 8.50 3.98 2.24 2.5 2.50 21.3 1.62 1.63 13.9 1.74 0.509 0.763 8.5

隔壁工R2 8.5 8.5 8.50 3.94 2.22 2.5 2.50 21.3 1.72 0.507 0.759 8.5

目地材R3 8.6 8.6 8.60 3.89 2.15 2.4 2.45 21.1 1.74 0.509 0.754 8.6

BCR1 8.6 8.6 8.60 3.88 2.09 2.3 2.35 20.2 1.79 0.514 0.753 8.6

NO.779.1 5.6 6.8 6.20 3.89 2.07 2.3 2.30 14.3 1.82 0.517 0.754 6.8

NO.785.0 7.8 7.8 7.80 3.94 2.04 2.3 2.30 17.9 1.90 0.525 0.759 7.8

788.1 3.96 2.02 2.3 1.50 0.0 1.94 0.529 0.761

目地材R5 3.6 4.8 4.20 3.98 2.01 2.2 2.25 9.5 1.50 1.50 6.3 1.97 0.532 0.763 4.8

NO.799.2 7.6 7.6 7.60 4.02 1.96 2.2 2.20 16.7 1.48 1.49 11.3 2.06 0.541 0.767 7.6

小　　計 75.2 78.2 76.7 184.7 59.2 23.8 6.7 9.9 78.2

合　　計 75.2 78.2 76.7 184.7 59.2 23.8 6.7 9.9 78.2

　〇現場打ち基礎
延長 × 10ｍあたり ÷ 10

78.2 × 1.1 ÷ 10 ＝ 8.602 m３

　〇現場打ち小口

直高
水替え
高さ

直高-
水替え
高さ

天端幅 上幅 下幅 厚さ 体積

小口R1 4.410 2.62 1.79 1.158 1.187 1.187 0.3 0.933
小口R2 4.241 2.34 1.90 1.141 1.141 1.141 0.3 0.801
小口R3 4.259 2.32 1.94 1.143 1.143 1.143 0.3 0.7955
小口R4 4.325 2.26 2.07 1.149 1.149 1.149 0.3 0.779
隔壁R1 4.320 2.56 1.76 0.717 0.893 1.149 0.3 0.7841
隔壁R2 4.236 2.52 1.72 0.717 0.889 1.140 0.3 0.767
隔壁R3 4.179 2.39 1.79 0.717 0.896 1.135 0.3 0.7281

＊+0.3（基礎の厚さ） 合計 5.6 m３

　〇雑工
　　ブロック面積(控え350練)

A1 （下流）= ＝ m2

A2 （上流）= （0.5+1.6）/2×（1.959+0.3）×1.118 ＝ 2.6518 m2

ブ ロ ッ ク 積 工

ブロック積面積　(m2)



谷谷内川４工区

4工区

右岸
その１

土工

河川土工 掘削 土砂 m
3

248.8 230 1.1

盛土工 築堤盛土 土砂 m
3

115.3 50 2.3

法面整形工 切土法面 土砂 m
2

7.4 140 0.1

盛土法面 土砂 m
2

103.4 220 0.5

作業土工 床掘 土砂、標準 m
3

445.3 220 2

埋戻 土砂、1≦W＜4 m
3

327.2 53 6.2

基面整正 m
2

54.5 50 1.1

残土処理工 土砂等運搬 土砂 m
3

202.4 37 5.5

法覆護岸工

コンクリートブロック工 ブロック積 控35cm　1：0.5 m
2

330.8 10 33.1

裏込砕石 RC-40　間知 m3 183.0 18 10.2

小口止工・隔壁工 コンクリート 21-8-40BB,W/C≦60%,一般養生 m3 9.6 2.4 4

目地材料 瀝青繊維質目地t=10 m
2

16.8 9 1.9

すりつけ工 練石積 ブロック積 m
2

7.7 10 0.8

撤去工

Co撤去工 Co構造物取壊し 無筋構造物 m
3

38.1 19 2

殻運搬 無筋コンクリート m
3

38.1 16 2.4

合計 73.2

不稼働日数（×1.9） 139.1

従って 140.0

敷き鉄板日数

工  種 種  別 細  別 規　格 単位 備　考計上数量
日当たり
施工量


