

令和6年災 第9820号外 市道小伊勢7号線 山本小橋外 橋梁災害復旧工事【山本小橋】

2026/6/8

[illegible]

合算経費条件一覧

輪島市

令和6年災 第9820号外 市道小伊勢7号線 山本小橋外 橋梁災害復旧工事

2026/6/8

補 正 項 目	合算経費全体	【山本小橋】	【前田橋】
	補正内容	補正内容	補正内容
工種区分	橋梁保全工事	橋梁保全工事	橋梁保全工事
現場環境改善(率分)計上区分	計上しない	計上しない	計上しない
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択	「施工地域・工事場所による補正」で選択
施工地域・工事場所による補正	一般交通影響有り(2)	一般交通影響有り(2)	一般交通影響有り(2)
除雪工事の営繕費補正(施設貸与)	補正なし	補正なし	補正なし
ICT間接費補正	補正無し	補正無し	補正無し
施工時期(冬期)補正	補正なし	補正なし	補正なし
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	0	0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	補正なし	補正なし
砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし
工期延長等時点の純工事費	0	0	0
工期延長等日数(日)	0	0	0
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	0	0
前払金支出割合区分	35%を超えるもの	35%を超えるもの	35%を超えるもの
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合
技術者間接費率(電気通信)	計上しない	計上しない	計上しない
消費税率	10	10	10
週休2日補正	(現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))	(現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))	(現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))
更生工の補正	補正なし	補正なし	補正なし
工事価格丸め	一千円丸め切捨一般管理調整	一千円丸め切捨一般管理調整	一千円丸め切捨一般管理調整
契約保証の算定方法	一般管理費等率に加算する	一般管理費等率に加算する	一般管理費等率に加算する
設計変更時の契約保証の算出	当初設計を維持	当初設計を維持	当初設計を維持