
1. 数量総括表（山本小橋） 山本小橋

伸縮装置補修工 材料(撤去・復旧) エラスタイト ( t=30 ) 式 1.0 1
A1側：2.0m2
A2側：2.1m2

A1側：1.8m2
A2側：1.8m2

取壊工

舗装工

A1側：3.6m
A2側：3.6m

舗装版破砕工  t=50mm m
2 3.6 4

A1側：1.8m2
A2側：1.8m2

下層路盤工 再生クラッシャラン RC-40 t=190mm　　　　 m
2 3.6 4

A1側：1.8m2
A2側：1.8m2

上層路盤工 粒度調整砕石 M-40 t=150mm m
2 3.6 4

A1側：1.8m2
A2側：1.8m2

殻運搬 As殻 m3 0.2 0.2

A1側：31kg
A2側：26kg

型枠 一般型枠　鉄筋・無筋構造物 m
2 5.3 5

A1側：3.0m2
A2側：2.3m2

A1側：0.24t
A2側：0.24t

表層工 再生密粒度アスコン 20F  t=50mm m
2 3.6 4

A1側：0.5m3
A2側：0.4m3

A1側：1.6m3
A2側：0.9m3

アンカー工 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ26　アンカー筋D16 式 1 1
A1側：17孔
A2側：17孔

舗装版切断工 カッター工  t=50mm m 7.2 7

アスファルト殻処分 t 0.5 0.5

A1側：0.1m3
A2側：0.1m3

SD345(D16～25) t 0.06 0.06

胸壁打替工

鉄筋
SD345(D13) t 0.03 0.03

チッピング 厚さ2ｃｍ以下 m
2 2.5 2.5

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設(21-8-25-BB) m
3 0.9 0.9

A1側：0.5m3
A2側：0.4m3

胸壁取壊工 構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物　人力施工 m
3 0.9 0.9

処分費 m
3 1.0 1

1.1 1
A1側：0.7m3
A2側：0.4m3

土砂等運搬 小規模 m
3 1.0 1

A1側：15kg
A2側：12kg

工種 種別 単位 数量 設計数量 備考
0.032m3

土工

床掘り 土砂　小規模 m
3 2.3 2

A1側：1.3m3
A2側：1.0m3

埋戻し工 小規模　土砂

断面修復工 左官工法(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り) 1構造物あたり延べ堆積0.1m3未満 構造物 1 1

m
3



山本小橋

2.数量算出表(山本小橋)

名　　称 単位 数　量

《 主桁 》 << 断面修復工（左官工法） >>

断面修復工 << 断面修復工（左官工法） 数量 >>

（左官工法）

(合計) = m3 0.0061

鉄筋構造物　人力施工

<< 断面修復工（左官工法） 材料 >>

1) ポリマーセメントモルタル

m3 × = m3 0.01

※ ロス率を+0.18とする。

《下部工 << 断面修復工（左官工法） >>

（A1橋台）》

断面修復工 << 断面修復工（左官工法） 数量 >>

（左官工法）

(合計) = m3 0.0072

<< 断面修復工（左官工法） 材料 >>

1) ポリマーセメントモルタル

m3 × = m3 0.01

※ ロス率を+0.18とする。

《5》 0.20 0.15 0.04 0.0012

0.010.0072

合　　　　　　　計 0.0072

1.18

《2》 0.10 0.35 0.15 0.0053

《1》

0.01

0.0061

合　　　　　　　計

0.0061 1.18

番号

0.0061

0.45 0.10 0.03 0.0014

L（m） W（m） d（m） 体積（m3）

計　　算　　式

番号 L（m） W（m） d（m） 体積（m3）

《1》 0.25 0.10 0.03 0.0008

0.0015

《3》 0.25 0.15 0.04 0.0015

0.0072

《4》 0.20 0.20 0.04 0.0016

《2》 0.25 0.20 0.03



山本小橋

名　　称 単位 数　量計　　算　　式

《下部工 << 断面修復工（左官工法） >>

（A2橋台）》

断面修復工 << 断面修復工（左官工法） 数量 >>

（左官工法）

(合計) = m3 0.0179

<< 断面修復工（左官工法） 材料 >>

1) ポリマーセメントモルタル

m3 × = m3 0.02

※ ロス率を+0.18とする。

《 地覆 》 << 断面修復工（左官工法） >>

断面修復工 << 断面修復工（左官工法） 数量 >>

（左官工法）

(合計) = m3 0.0008

<< 断面修復工（左官工法） 材料 >>

1) ポリマーセメントモルタル

m3 × = m3 0.01

※ ロス率を+0.18とする。

<< 断面修復工（左官工法）総数量 >>

 主桁 + 下部工（A1橋台） + 下部工（A2橋台） +  地覆

+ + + = 0.032 m3

0.0008 1.18 0.01

0.0179

0.0008

0.02

合　　　　　　　計

番号 L（m）

番号 L（m） W（m） d（m） 体積（m3）

《1》 0.15 0.18 0.03 0.0008

0.0008

0.0030

0.0179

《2》 0.10

0.0127

W（m） d（m） 体積（m3）

《1》 0.12 0.60 0.03 0.0022

0.60 0.05

《3》 0.55 0.23 0.10

0.0179 1.18

合　　　　　　　計

0.01790.00720.0061 0.0008



山本小橋

名　　称 単位 数　量計　　算　　式

《 胸壁 》 << 作業土工 / 床 掘 工 / 埋戻し工 >>

　

床 掘 り << 床掘り 数量 >>

(A1橋台)

m × m × m = m3

(A2橋台)

m × m × m = m3

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

m3 + m3 = m3 2.3

埋戻し << 埋戻し 数量 >>

(A1橋台)

m × m × m + m ×

m × m × = m3

(A2橋台)

m × m × m + m ×

m × m × = m3

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

m3 + m3 = m3 1.1

土砂等運搬 << 土砂等運搬 数量 >>

(土砂等運搬)=(床堀り)-(埋戻し)×0.9

2.3 m3 - 1.1 m3 × 0.9 = 1 m3 1

処分費 << 処分費 数量 >>

土砂等運搬と等しいので

= 1 m3 1

0.500 3.640 0.470

0.640 0.500 4.180 1.3

0.470 0.500 4.180 1.0

2

0.4

0.500 0.270 0.7

0.130

0.500 0.270 2

0.7 0.4

0.640

2.31.3 1.0

0.300 0.500 3.640

1.1



山本小橋

名　　称 単位 数　量計　　算　　式

《 胸壁 》 << 胸壁取壊し工 / コンクリート取壊し工 >> 

構造物とりこわし << 構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 数量 >>

・運搬・処分(複合) (A1橋台)

( m × m × + /

× ( m + m ) × m × )

× m = m3

(A2橋台)

( m × m × + /

× ( m + m ) × m × )

× m = m3

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

m3 + m3 = m3 0.9

2

0.500 0.520 1.820

0.200 0.4

0.5 0.4 0.9

1.820 2

0.200 0.5

0.500 0.170 2

0.670 0.690

1

2

0.670 0.170 2 1 2



山本小橋

名　　称 単位 数　量計　　算　　式

《 胸壁 》 << 胸壁打替え工 / チッピング / 削孔工 φ26  L=590mm

/ 充填工 エポキシ樹脂 / コンクリート 21-8-25-BB / 型枠

/ 鉄筋 SD345 >>

チッピング << チッピング 数量 >>

(A1橋台)

m × m + m × m

= m2

(A2橋台)

m × m = m2

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

m3 + m3 = m2 2.5

削孔工 φ26 << 削孔工 φ26  L=590mm 数量 >>

L＝590mm (A1橋台)

孔

(A2橋台)

孔

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

孔 + 孔 = 孔 34

充填工 << 充填工 エポキシ樹脂 数量 >>

エポキシ樹脂 (A1橋台)

/ × × ( m × m

× m - m × m × m )

× × kg / m3 = kg

(A2橋台)

/ × × ( m × m

× m - m × m × m )

× × kg / m3 = kg

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

kg + kg = kg 8

17 1200 4

4 4 8

17 1200 4

1 4 π 0.026 0.026

0.590 0.016 0.016 0.580

1 4 π 0.026 0.026

0.590 0.016 0.016 0.580

1.6 0.9 2.5

17 17

17 17

17 17 34

0.200 3.980 0.200 3.980

1.6

0.220 3.980 0.9



山本小橋

名　　称 単位 数　量計　　算　　式

コンクリート << コンクリート 21-8-25-BB 数量 >>

21-8-25-BB (A1橋台)

( m × m × + /

× ( m + m ) × m × )

× m = m3

(A2橋台)

( m × m × + /

× ( m + m ) × m × )

× m = m3

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

m3 + m3 = m3 0.9

型枠 << 型枠 数量 >>

(A1橋台) （背面積）

m × m × + /

× ( m + m ) × m ×

= m2

(A1橋台) （側面積）

m × m × = m2

（小計） (A1橋台) （背面積）+ （側面積）

m2 + m2 = m2

(A2橋台) （背面積）

m × m × + /

× ( m + m ) × m ×

= m2

(A2橋台) （側面積）

m × m × = m2

（小計） (A2橋台) （背面積）+ （側面積）

m2 + m2 = m2

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

m2 + m2 = m2 5.3

0.500 0.520 1.820 2

2.03

0.220 0.500 2

2.03 0.22 2.3

0.22

0.200 0.670 2

2.70 0.27

0.500 0.170 2 1

0.670 0.170 2 1 2

0.670 0.690 1.820

2.70

0.500 0.520 1.820 2

0.220 0.4

0.5 0.4 0.9

0.670 0.690 1.820 2

0.200 0.5

0.500 0.170 2 1 2

0.670 0.170 2 1 2

3.0 2.3 5.3

0.27

3.0

2

2



山本小橋

名　　称 単位 数　量計　　算　　式

鉄筋 SD345 << 鉄筋 SD345 数量 >>

(A1橋台) 

kg 46

kg 31

kg 15

（小計） (A1橋台) = kg

(A2橋台) 

kg 38

kg 26

kg 12

（小計） (A2橋台) = kg

鉄筋質量(SD345) D16

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

( kg + kg ) ÷ 1000 = t 0.06

鉄筋質量(SD345) D13

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

( kg + kg ) ÷ 1000 = 0.027 t 0.027

PR2 D13 3780 2 0.995 3.76 8

PR3 D13 1 0.995 3.76 4

種 別 径 長　さ 本　数 単位重量
一本当り

重量
重　量

PR1 D16 990 17 1.560 1.54 26

PL2 D13 3780 3 0.995 3.76 11

PL3 D13 1 0.995 3.76 43780

種 別 径 長　さ 本　数 単位重量
一本当り

重量
重　量

PL1 D16 1160 17 1.560 1.81 31

合計 46

鉄筋質量(SD345) D16 31

26

15

3780

合計 38

鉄筋質量(SD345) D16

鉄筋質量(SD345) D13 12

46

38

鉄筋質量(SD345) D13

31 26 0.057

15 12



山本小橋

名　　称 単位 数　量計　　算　　式

《 胸壁 》 << 舗装工 / 舗装版切削工　カッター工　t=50mm 

/ 舗装版破砕工　t=50mm / アスファルト殻処分 

/ 表層工　再生密粒度アスコン 20F t=50mm

/ 上層路盤工 粒度調整砕石 M-40 t=150mm 

/ 下層路盤工 再生クラッシャラン RC-40 t=190mm

舗装版切断工　 << 舗装版切断工　カッター工　t=50mm 数量 >>

カッター工　 (A1橋台) 

t=50mm m = m

(A2橋台) 

m = m

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

m + m = m 7.2

舗装版破砕工　 << 舗装版破砕工　t=50mm 数量 >>

t=50mm (A1橋台) 

m × m = m2

(A2橋台) 

m × m = m2

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

m2 + m2 = m2 3.6

アスファルト << アスファルト殻処分 数量 >>

殻処分 (A1橋台) 

m × m × m = m3

(A2橋台) 

m × m × m = m3

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

m3 + m3 = m3 0.2

0.2 m3 × 2350 kg/m3 ÷ 1000 kg/t = 0.47 t 0.47

0.500 3.640 0.050

0.1 0.1 0.2

0.1

0.500 3.640

1.8 1.8 3.6

0.500 3.640 0.050 0.1

1.8

3.600 3.600 7.2

3.640 3.600

3.640 3.600

0.500 3.640 1.8



山本小橋

名　　称 単位 数　量計　　算　　式

表層工　 << 表層工　再生密粒度アスコン 20F t=50mm 数量 >>

再生密粒度 (A1橋台) 

アスコン m × m = m2

20F t=50mm

(A2橋台) 

m × m = m2

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

m2 + m2 = m2 3.6

上層路盤工 << 上層路盤工 粒度調整砕石 M-40 t=150mm 数量 >>

粒度調整砕石 (A1橋台) 

M-40 t=150mm m × m = m2

(A2橋台) 

m × m = m2

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

m2 + m2 = m2 3.6

下層路盤工 << 下層路盤工 再生クラッシャラン RC-40 t=190mm 数量 >>

再生 (A1橋台) 

クラッシャラン m × m = m2

RC-40 t=190mm

(A2橋台) 

m × m = m2

（合計) (A1橋台)+(A2橋台)

m2 + m2 = m2 3.6

0.500 3.640 1.8

1.8 1.8 3.6

0.500 3.640 1.8

1.8 1.8 3.6

0.500 3.640 1.8

0.500 3.640 1.8

1.8 1.8 3.6

0.500 3.640 1.8

0.500 3.640 1.8



山本小橋

名　　称 単位 数　量計　　算　　式

《 伸縮装置 》 << 伸縮装置補修工 (撤去・復旧) >>

伸縮装置補修工 << 伸縮装置補修工 (撤去・復旧) 数量 >>

 (撤去・復旧) 撤去・復旧 

【伸縮装置01】 = m

【伸縮装置02】 = m

【合計】 m + m = m 7.960

<< 伸縮装置補修工 材料 >>

エラスタイト ( t=30 )

【伸縮装置01】 m × m = m2

【伸縮装置02】 m × m = m2

【合計】 m2 + m2 = m2 4.1

2.0

3.980 0.520 2.1

2.0 2.1 4.1

3.980

3.980

3.980 3.980 7.960

3.980 0.490


