

												審 査		設計者	
令和 8年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 ( 当 初 ) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第9820号外 市道小伊勢7号線 山本小橋外 橋梁災害復旧工事													
工 事 場 所		輪島市山本町外 地内													
工 事 概 要		<ul style="list-style-type: none"><li>・ 6災9820号 市道小伊勢7号線【山本小橋】 復旧延長 L=6.9m 橋台補修工 N= 1 式 橋台胸壁打替工 N=1式 上部工補修工 N=1式 伸縮装置補修工 N=1式</li><li>・ 6災9817号 市道釜屋谷1号線【前田橋】 復旧延長 L=4.0m 橋台補修工 N=1式</li></ul>													
工 事 日 数		日			完 成 期 限			令和 8年 12月 28日			地 区		3		
工 種 区 分		橋梁保全工事			歩 掛 単 価 適 用 記 号			令和 8年 5月 1日			附 属 図 面		10枚		

## 工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

## 特 記 仕 様

石川県土木工事特記仕様書〔共通編〕  
その他、「石川県土木工事特記仕様書〔共通編〕」に記載されている特記仕様書

## 積算条件

令和6年災 第9820号外 市道小伊勢7号線 山本小橋外 橋梁災害復旧工事

適用世代 R080501 単価適用年月日 R080501 歩掛適用年月日 R080501

損料適用年月日 R080501 諸経費適用年月日 R080501

単価地区 03 輪島地区

諸経费率工種 12 橋梁保全工事

施工地域区分 3 一般交通影響有り(2)

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 (現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))

ICT補正 しない