

												審 査		設計者	
令和 8年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第12102号外 市道市ノ坂線外 道路災害復旧工事 (橋梁)													
工 事 場 所		輪島市三井町市ノ坂外 地内													
工 事 概 要		<ul style="list-style-type: none">・6災12102号 市道市ノ坂線外【池田橋】 復旧延長 L=4.1m ボックス補修工 N=1式・6災12102号 市道市ノ坂線外【市ノ坂1号橋】 復旧延長 L=4.0m ボックス補修工 N=1式 舗装補修工 N=1式・6災12106号 市道中2号線外【直郷橋】 復旧延長 L=10.0m 下部工補修工 N=1式													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和 8年 12月 28日		地 区		3					
工 種 区 分		橋梁保全工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8年 5月 1日		附 属 図 面		7枚					

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

石川県土木工事特記仕様書〔共通編〕
その他、「石川県土木工事特記仕様書〔共通編〕」に記載されている特記仕様書

積算条件

令和6年災 第12102号外 市道市ノ坂線外 道路災害復旧工事(橋梁)

適用世代 R080501 単価適用年月日 R080501 歩掛適用年月日 R080501

損料適用年月日 R080501 諸経費適用年月日 R080501

単価地区 03 輪島地区

諸経费率工種 12 橋梁保全工事

施工地域区分 3 一般交通影響有り(2)

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 【R7】(現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))

ICT補正 しない