
1. 数量総括表（市ノ坂1号橋）

仮設工 水換え工 土のう積工(小口並べ) m2 3 仕拵･積立･撤去

殻運搬

m2 2

m2 2

工種 種別 単位 数量 備考

式 1

表層(密粒度As20F、t=5cm)

t 0.4

土工

舗装版切断 m 14

m3 0.2

m 8舗装版切断

土工

床堀 m3 4

埋戻し m3 2

処分費 m3 1

舗装版破砕 t=5cm m2 6

殻運搬 m3 0.3

処分費 t 0.7

既設舗装版取壊し

基層(密粒度As13F、t=3cm)

舗装打換え(橋梁部) 処分費

土砂等運搬 m3 1

舗装工

表層(細粒度As13F、t=3cm) m2 6

上層路盤(M-40、t=17cm) m2 6

下層路盤(RC-40、t=19cm) m2 6

目地補修工

ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長区分20m未満 構造物 1

目地補修工

目地板 瀝青繊維質目地板(t=20) m2 0.5

シール材 m 7.5

型枠 一般型枠 小型構造物 m2 2.0

シール材（材料費） ｴﾎﾟｷｼ L 1.4



既設舗装版取壊し
アスファルト切断 t=15cm未満

L= (1.34*2+2.18*2)*2 = 14.1 m

アスファルト取壊し t=5cm
1箇所当り
A1= * =

A= * 2 箇所 = 5.84 m2

アスファルト殻運搬処分
v= * =
w= * kg/m3/1000 = 0.7 ｔ

土工事
床堀 1箇所当り(2.18m*1.34m、h=1.63m、掘削勾配1:0.5)

v1=((1.34+0.50)/2*1.63*0.84/2*2)+((1.34+0.50)/2*1.63*0.5) =

v= * 2 箇所 = 4.02 m3

埋戻し 1箇所当り
v1=((1.145+0.50)/2*1.29*0.645/2*2)+((1.145+0.50)/2*1.29*0.5) =

v= * 2 箇所 = 2.42 m3

残土処分 1箇所当り
v= -( / ) =

v= * 2 箇所 = 1.34 m3

舗装仮復旧
下層路盤(RC-40、t=19cm)

1箇所当り
A1= * =

v= * 2 箇所 = 5.84 m2

上層路盤(M-40、t=17cm)
1箇所当り
A1= * =

v= * 2 箇所 = 5.84 m2

仮舗装(細粒度As13F、t=3cm)
1箇所当り
A1= * =

v= * 2 箇所 = 5.84 m2

土工（市ノ坂1号橋）
工種 計算式 設計数量

0.29 2300 0.67

14.080

2.18 1.34 2.92

2.92 5.84

5.84 0.05 0.292

2.01

0.670

2.01

2.010 4.02

1.21

1.210 2.42

2.92

0.670.91.21

1.34

2.92 5.84

2.92 5.84

2.18 1.34 2.92

2.92 5.84

2.18 1.34 2.92

2.18 1.34



隙間部 モルタル材充填
側壁部
A= * + * /2 = m2
A1側 隙間 mm
v= * = m3
A2側 隙間 mm
v= * = m3

底版部隙間 mm
A= * = m2
v= * = m3

頂版部隙間 mm
A= * +( + )/2* *2 = m2
v= * = m3

合計v= + + + = 0.09 m3
w= * kg/m3 = 188.6 kg

目地材 瀝青繊維質目地板 t=20 幅50mm想定
側壁(A2側)
A=( + )* =
頂版部
A=( + *2)* =
底版部
A= * =

ロス率 %
A'=( + + ） * =

瀝青繊維質目地板 t=20 幅50mm想定
側壁(A1側)
A= * =

ロス率 %
A'= * =

瀝青繊維質目地板 t=20 幅50mm想定
合計 A'= + = 0.5 m2

必要な幅は現地確認の上決定すること。

シーリング材 シール材塗布幅 mm 塗布厚 mm程度
単位体積重量

L= + * 3 + + + = 7.5 m
W= * * * kg/m3 =

ロス率 %
W'= * = 2.5 kg

シール材使用量（L）は下記通り
1.75 (g/cm3) = 1.75 (kg/L)

1 : x = 1.75 : 2.4671

x = 1.409751 (L) 1.4 L

型枠 側壁･底版部モルタル注入時幅30cm程度想定
A= * * 2 箇所 = 0.96 m2

頂版部モルタル注入時 幅30cm程度想定
A=( + *2)* = 1.07 m2
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目地補修工（市ノ坂1号橋）
工種 計算式 設計数量

0.300.80 0.200.20

0.020 0.00520.260

0.0442

0.4355 0.0195 0.4551

2.69 7.46
1.9581750

2.4671

0.32



As舗装ひび割れ部打換
頂版部グラウト注入時に舗装撤去 撤去幅50cm想定
A= * = 2.0 m2
v= * = 0.2 m3
w= * kg/m3/1000 = 0.4 ｔ

舗装版切断
L= * = 8.0 m

水換え工
(土のう積工) 小口並べ

A=( + ） * = 3.00 m2

中詰め砂

*（ / ） = 1.02 m3

土のう袋（62×48cm) =

*（ / ） = 51 枚

0.50 3.000

3.00 10.0 51.000
(10㎡当り数量)

170

24.00 8.000

3.40
(10㎡当り数量)

3.00 10.0 1.020

仮設工（市ノ坂1号橋）
工種 計算式 設計数量

3.00 3.00

舗装打換工（市ノ坂1号橋）
工種 計算式 設計数量

0.16 2350 0.38
2.00 0.08 0.160

0.504.00 2.000


