

												審 査		設計者	
令和 8 年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第6092号外 市道濁池線外 道路災害復旧工事													
工 事 場 所		輪島市門前町浦上 外 地内													
工 事 概 要		6092 濁池線 復旧延長 L=153.2m 幅員 W2.0～4.6m 舗装工 A= 397 m2 上層路盤工 t=10cm A= 341 m2 上層路盤工 t=15cm A= 51 m2 下層路盤工 t=19cm A= 51 m2 6127 日砂子線 復旧延長 L=162.4m 幅員 W2.0～5.5m 舗装工 A= 512 m2 上層路盤工 t=10cm A= 491 m2 6141 濁池2号線 復旧延長 L=321.4m 幅員 W2.6～8.6m 舗装工 A= 950 m2 上層路盤工 t=10cm A= 914 m2 自由勾配側溝 L= 2 m													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和 8 年 12 月 25 日		地 区		3					
工 種 区 分		舗装工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8 年 6 月 1 日		附 属 図 面		3 枚					

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第6092号外 市道濁池線外 道路災害復旧工事

適用世代	R080601	単価適用年月日	R080601	歩掛適用年月日	R080601
		損料適用年月日	R080601	諸経費適用年月日	R080601
単価地区	03	輪島地区			
諸経费率工種	06	舗装工事			
施工地域区分	3	一般交通影響有り(2)			
施工時期等による現場管理费率の補正(%)	0				
消費税率(%)	10				
現場環境改善費	率計上しない				
週休2日補正	週単位(完全週休2日(土日))				
ICT補正	しない				
経費	合算経費				