
工 事 名：
工事場所： 輪島市 門前町浦上地内
工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

土　　　工

掘　　削 m3 50 = m3

残 土 運 搬 m3 50 残土処分と残土仮置き場運搬距離同 = m3

残 土 整 地 m3 40 = m3

残 土 処 分 m3 10 = m3

舗　装　工
密粒度As(20F)

表　層　工 ｔ=5cm m2 397 = ㎡

粒調砕石(M-30)

不 陸 整 正 ｔ=3cm m2 5 = ㎡

粒調砕石(M-30)

上層路盤工 ｔ=10cm m2 341 = ㎡

粒調砕石(M-40)

上層路盤工 ｔ=15cm m2 51 = ㎡

再生砕石(RC-40)

下層路盤工 t=19cm m2 51 = ㎡

取　壊　工

舗装切断工 ｍ 9 = m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
破　砕　工 m2 400 = m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 20 x = m3

アスファルト殻

処　分　費 ｔ 47 × = ｔ

輪  島  市

396.56

8.70

51.18 51.18

8.70

4.50

19.83 2.35

340.88

51.18 51.18

396.56 396.56

9.72

396.56

46.60

19.83Ｖ= 0.05

Ｗ=

6災 6092号　市道濁池線　道路災害復旧工事

計　　　　　　　算　　　　　　　式

数　量　調　書(１/１)
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工 事 名： 6災 6092号　市道濁池線　道路災害復旧工事
工事場所： 輪島市 門前町浦上地内 (１/１)

上層路盤 上層路盤 下層路盤 舗装版切断

幅 員 平 均 路盤材掘削深 路床土掘削深 掘削土量 残土整地 残土処分 舗装面積 不陸整正 t=10cm t=15cm t=19cm
－ 2.1 － － 2.10

No.1 1.0 2.1 2.10 0.00 2.10 2.10 表層のみ復旧
20.7 3.0 2.55 0.10 5.28 5.28 52.79 52.79 クラック深 h=8cm
12.0 2.8 2.90 0.15 0.19 11.83 5.22 6.61 34.80 34.80 34.80 クラック深 h=40cm
94.6 2.5 2.65 0.10 25.07 25.07 250.69 250.69 クラック深 h=15cm
1.0 2.3 2.40 0.00 2.40 2.40 2.30 表層のみ復旧

－ 4.3 － － 4.30
5.2 2.0 3.15 0.15 0.19 5.57 2.46 3.11 16.38 16.38 16.38 クラック深 h=40cm

18.7 2.0 2.00 0.10 3.74 3.74 37.40 37.40 クラック深 h=15cm

153.2 2.6 51.49 41.77 9.72 396.56 4.50 340.88 51.18 51.18 8.70

上層路盤工　計 392.06 m2
下層路盤工　計 51.18 m2

土　量　計　算　書

No.0

No.21.7

No.23.9'

No.33.7
No.128.3

51.49

摘　　要測　　点 単距離

No.129.3

No.0'
No.5.2'

合　計


