

												審 査		設計者	
令和 8 年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第6189号 市道上河内山是清線 道路災害復旧工事													
工 事 場 所		輪島市門前町上河内地内													
工 事 概 要		復旧延長 L=448.4m 幅員 W=3.0m～5.5m 舗装工 A= 1510 m2 上層路盤工t=10cm A= 913 m2 上層路盤工t=15cm A= 591 m2 下層路盤工t=10cm A= 591 m2 側溝工 L= 2 m 区画線工 L= 900 m													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和 8 年 12 月 25 日			地 区		3				
工 種 区 分		舗装工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8 年 7 月 1 日			附 属 図 面		2 枚				

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第6189号 市道上河内山是清線 道路災害復旧工事

適用世代 R080701 単価適用年月日 R080701 歩掛適用年月日 R080701

損料適用年月日 R080701 諸経費適用年月日 R080701

単価地区 03 輪島地区

諸経费率工種 06 舗装工事

施工地域区分 3 一般交通影響有り(2)

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 週単位(完全週休2日(土日))

ICT補正 しない