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　 　 　 審　査 設計者

審査日

　工　事　実　施（　当　　初　）　設　計　書

6014号 飯川谷切狭線 6015号 宮地線

　復旧延長　L=102.0ｍ　幅員　W=1.8m～5.1m 　復旧延長　L=43.0ｍ　幅員　W=4.0m～5.8m

　　舗装工        　　A=  309 m2 　　舗装工        　　A=  229 m2

　　上層路盤工　　　　A=  171 m2　 　　上層路盤工　　　　A=  212 m2　

　　区画線工　　　　　L=   96 m 　　下層路盤工　　　　A=  212 m2

　　アスカーブ工　　　L=   60 m

　　防護柵工　　  　　L=   32  m

6019号 黒岩1号線 6036号馬渡清沢線

　復旧延長　L=35.8ｍ　幅員　W=2.6m～3.6m 　復旧延長　L=23.2ｍ　幅員　W=2.7m

　　舗装工        　　A=  120 m2 　　舗装工        　　A=   63 m2

　　上層路盤工　　　　A=  106 m2　 　　上層路盤工　　　　A=   57m2　

　　下層路盤工　　　　A=   57 m2

完　成　期　限 令和 8 年 12 月 25 日

4 枚　　工　種　区　分 舗装工事
歩　掛　単　価
適　用　記　号

令和  8 年 7 月 1 日 附　属　図　面

工　事　日　数 　　　　　　　日

工　　事　　概　　要

地　区 3

　令和 8 年度 　　　　　年　　　月　　　日

工　　事　　名 　令和6年災　第6014号外　市道飯川谷切狭線外　道路災害復旧工事

工　　事　　場　　所 　輪島市門前町飯川谷　外　地内
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本工事は、　「石川県土木工事共通仕様書」、　図面並びに設計内訳、　下記の特記仕様により施工すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特　　　　　　　 記　　　　　　　 仕　　　　　　　 様  

輪島市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工　　　　　　　 事　　　　　　　 仕　　　　　　　 様  
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積算条件

　令和6年災　第6014号外　市道飯川谷切狭線外　道路災害復旧工事

適用世代 R080701 単価適用年月日 R080701 歩掛適用年月日 R080701

損料適用年月日 R080701 諸経費適用年月日 R080701

単価地区　　　　　　　　03　　　　 輪島地区                

諸経費率工種　　　　 　06　　　　舗装工事

施工地域区分　　　　 　3　　　　一般交通影響有り（２）

施工時期等による現場管理費率の補正(％)　　0

消費税率(%)　　　　　   10

現場環境改善費　　　率計上しない

週休２日補正　　　　　週単位（完全週休２日（土日））

ＩＣＴ補正　　　　　　　　しない　　

経費 合算経費

輪島市


