

												審 査		設計者	
令和 8 年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第6014号外 市道飯川谷切狭線外 道路災害復旧工事													
工 事 場 所		輪島市門前町飯川谷 外 地内													
工 事 概 要		6014号 飯川谷切狭線 復旧延長 L=102.0m 幅員 W=1.8m～5.1m 舗装工 A= 309 m2 上層路盤工 A= 171 m2 区画線工 L= 96 m アスカープ工 L= 60 m 防護柵工 L= 32 m 6015号 宮地線 復旧延長 L=43.0m 幅員 W=4.0m～5.8m 舗装工 A= 229 m2 上層路盤工 A= 212 m2 下層路盤工 A= 212 m2 6019号 黒岩1号線 復旧延長 L=35.8m 幅員 W=2.6m～3.6m 舗装工 A= 120 m2 上層路盤工 A= 106 m2 6036号馬渡清沢線 復旧延長 L=23.2m 幅員 W=2.7m 舗装工 A= 63 m2 上層路盤工 A= 57m2 下層路盤工 A= 57 m2													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和 8 年 12 月 25 日			地 区		3				
工 種 区 分		舗装工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8 年 7 月 1 日			附 属 図 面		4 枚				

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第6014号外 市道飯川谷切狭線外 道路災害復旧工事

適用世代 R080701 単価適用年月日 R080701 歩掛適用年月日 R080701

損料適用年月日 R080701 諸経費適用年月日 R080701

単価地区 03 輪島地区

諸経费率工種 06 舗装工事

施工地域区分 3 一般交通影響有り(2)

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 週単位(完全週休2日(土日))

ICT補正 しない

経費 合算経費