

												審 査		設計者	
令和 8 年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第6652号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事 (その1)													
工 事 場 所		輪島市門前町浅生田地内													
工 事 概 要		復旧延長 L=122.8m ブロック積工 A=54m2													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和9年3月31日		地 区		3					
工 種 区 分		道路改良工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和8年6月1日		附 属 図 面		7枚					

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第6652号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事(その1)

適用世代 R080601 単価適用年月日 R080601 歩掛適用年月日 R080601

損料適用年月日 R080601 諸経費適用年月日 R080601

諸経费率工種 06 道路改良工事

施工地域区分 3 一般交通影響有り(2)

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 (現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))

ICT補正 しない