
【 井 守 2 号 橋 】

数量計算書



18-8-25BB

18-8-25BB

30-12-25BB

30-12-25BB

30-12-25BB

大型土のう工

敷鉄板

水替工
10

ポンプ設置・撤去 式 ─    1     1

埋戻し材
紙谷砕石(株)
運搬距離46km

紙谷砕石(株)
運搬距離46km

A2橋台 合　計 摘　要

110

1

1 2

0.4 上部工数量より

5 上部工数量より

─ 

570 
1,290 

─ 
26 図面より

49

§１.数量総括表

【 下部工 】数量総括表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 A1橋台

50 130
軟　　岩 平均施工幅1m以上2m未満 m3 10 10 20

作業土工

床 掘 り
土　  砂 平均施工幅1m以上2m未満 m3 80

合　計 m3 90 60 150

埋 戻 し
最大埋戻し幅

１m以上４m未満

土砂埋戻し m3 50 60

ｺﾝｸﾘｰﾄ埋戻し m3 11 11 22
合　　計 m3 61 71 132

RC-40

m3

60 70 130

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ 体　積 t=10cm m3 1

121
基面整正工 躯体築造用 m2 12 14 26
残土処理 m3 120

型 枠 m2 1 2 3

躯
　
体
　
工

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

フーチング σck=30N/mm
2

m3 11

〃 m3 2
小　計

2 4

13 24
竪　壁 〃 m3 11 10

73
小　計 〃

21
パラペット

〃 m3 13 12 25
合　計 〃 m3 24 25

躯
 
体

49
27

躯
 
体

パラペット 〃 m2 3 2 5
竪　壁 〃 m2 22 19 41

25 21 46

支承工
沓座箱抜き t=33mm m2 0.2 0.2
合　計 〃 m2 38 35

型枠工

一
般
型
枠

フーチング H≦30m m2 13 14

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き 延長 m 2 3

m2

鉄
筋
工

一
般
構
造
物
・
普
通
鉄
筋

D19 〃 kg ─ 
kg ─ ─ 

D25 〃 kg ─ ─ 

D13 〃 kg 270 300 
合計 〃 kg 640 650 

D25～D16 ─ ─ 
D16 〃 kg 640 650 1,290 

─ 
D22 〃

合　計 〃 kg 910 950 1,860 
D10 〃 kg ─ ─ ─ 

機械式鉄筋
定着加工費

D16 2m以下3000本未満 箇所 13 13 
太径鉄筋の割合 〃 ─ ─ ─ 

D13 2m以下3000本未満 箇所 23 26 図面より

足場工

手摺先行型
枠組足場

フーチング H≦30m 掛m2 ─    

合　計 〃 掛m2 40

単管傾斜足
場

フーチング H≦30m 掛m2 ─    ─    ─     
躯　体 〃 掛m2 30 30 60

─    ─     
躯　体 〃 掛m2 40 30 70

30 70

撤去 袋 30 ─    30
設置･撤去 1524mm*6096mm 枚 ─    10    仮設工

製作・設置 RC-40 袋

再設置 袋 20 ─    20

合　計 〃 掛m2 30 30 60

20    30     
─    ─ 

10    
製作・設置 流用土 袋 ─    



18-8-25BB

紙谷砕石(株)
運搬距離46km

【 下部工 】数量総括表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 井守2号橋 合　計 摘　要
12

無筋 m3 7 7
旧橋撤去

構造物
取壊し

鉄筋 m3 12

製作・設置 RC-40

0.4

大型土のう工 大型土のう工

胴込・裏込コンクリート m3

現場打ち基礎コンクリート m3 0.4

合　計
1:0.3　控え750 m2 17 17

【 護岸工 】数量総括表

摘　要工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 井守2号橋

水抜きパイプあり

大型
ブロック積

床掘(土砂) 平均施工幅1m以上2m未満 m3 20
床掘(軟岩) 平均施工幅1m以上2m未満 m3 8 8

埋戻し コンクリート m3 3 3

埋戻し 土砂

袋 ─             ─ 
製作・設置 流用土 袋 66 66

8 8 21-8-40BB

18-8-25BB

裏込材(砕石) RC-40 m3 6 6
天端コンクリート m3 1 1 21-8-40BB

9 9

吸出し防止材 合繊不織布t=10mm m2 4 4

小口止工

護岸工

目地板 t=10 m2 39 39

残土処理 m3 20 20
基面整正 m3 4 4

20

m3 10 10

現場打ち小口止コンクリート m3



　H300×300×10×15（SS400) 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）

　PL200×25(SM400) 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）

　PL200×17(SM400) 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）

　PL290×9(SS400) 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）

　PL125×12(SS400) 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）

　PL230×12(SS400) 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）

　PL290×9(SS400) 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）

　PL125×12(SS400) 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）

　L50×50×6(SS400)

　L50×50×6(SS400) 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）

　FB65×6(SS400)

キャンバー加工 t

なし t 対象外

あり 箇所

θ＝90° t 対象外

全体バチ形状 t 対象外

なし 箇所 対象外

W＜5 t

M22×80(F8T),ナット・座金2 本 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）

M22×75(F8T),ナット・座金2 本 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）

M22×80(F8T),ナット・座金2 本 溶融亜鉛メッキ（HDZT77）

M12×45（SS400）,ナット・座金2 本

M12用 本 ダクロメッキ

M12×45（SS400）,座金1 本

M12×30（SS400） 本 溶融亜鉛メッキ（HDZT49）

M12用 本 ダクロメッキ

M12×40（SS400）,座金1 本 溶融亜鉛メッキ（HDZT49）

Ｈ鋼桁溶融亜鉛メッキのため無し m2

HDZT77 kg

りん酸塩（摩擦接合面用） m2

kg

本

継手エキストラ

添接用HTB（ウエブ）

ソールプレート

ソールプレート

枝桁エキストラ

添接板（下フランジ）

添接板（下フランジ）

37

316

桁繋ぎ材

型枠支持材

合　計

3090

4

kg

2716

25

55

3.09

kg

50

58

3.41

－

－Ｈ鋼桁塗装工

高力ボルト本締め工 160

井守2号橋　上部工数量総括表（その１）

種　　　別
仕　　　様

（下記の製品または同等品）
単位 備　　　考

－

数      量

109

斜橋エキストラ

182

添接板（上フランジ） 50

添接板（上フランジ） 58

添接板（ウエブ） 66

Ｈ
鋼
桁

エ
キ
ス
ト
ラ

寸法エキストラ

合　計

H鋼桁

付
属
部
材

製作重量エキストラ

曲げ加工エキストラ

216

3272溶融亜鉛メッキ処理工

側部足場用跡埋めボルト

購
入
品

側部足場用インサート 36

64添接用HTB（上フランジ）

桁下面型枠用跡埋ボルト

桁下面型枠用取付ボルト

32

216

216

24

桁下面型枠用インサート

64

36

添接用HTB（下フランジ）

桁繋ぎ材用取付ボルト

－

－

摩擦面処理工 7.0

H鋼桁地組工 3090



ネジ節異形鉄筋

D22用（3Pロックナット+イージースペーサーA型） 組 横繋ぎ鉄筋用

鉄筋構造物 30-12-25N W/C≦50% 橋体コンクリート

鉄筋構造物 24-12-25BB W/C≦55% 地覆コンクリート

橋体部（普通型枠）

地覆部（普通型枠）

桁下面型枠（合板、t=12mm） 撤去型枠

桁端部型枠
（埋設型枠：発泡スチロール）

t=20mm換算数量

支承部型枠
（埋設型枠：発泡スチロール）

t=20mm換算数量

t=60mm m2

塗膜系 m2

目地材（セロシールSSテープ） m

ND-313特 箇所

VP150×200 m

ドレーンパイプ、φ18mm m

スラブドレーン 箇所

フレキシブルチューブ m

弾性シール材充填（シリコーン＃70） m

目地材（ケンタイト） m2 t=20mm

ゴム支承
（STパッド、W=150mm、t=23mm） m
可動端用防食アンカー
（M28D、S35CN） 組
スパイラル筋：可動端上部工側
（φ9×3150、巻径φ200） 個
スパイラル筋：可動端下部工側
（φ9×3770、巻径φ200） 個
固定端用防食アンカー
（F36D、S35CN） 組
スパイラル筋：固定端上部工側
（φ9×2830、巻径φ150） 個
スパイラル筋：固定端下部工側
（φ9×4400、巻径φ200） 個

沓座部型枠（普通型枠） m2

A1橋台可動端部アンカー装置用型枠（円筒型枠） φ150×300

A2橋台固定端部アンカー装置用型枠（円筒型枠） φ150×350

補強鉄筋（D10、SD295A） kg

無収縮モルタル m3

排水桝工 2

1.0

1703

Ｄ １６

Ｄ １３

定着ナット

鉄
　
筋

84

575

kgSD345

473

589

66Ｄ １９

6.6

23.2

23.2

15.6

2.1

6

排水管

6

6

0.4

0.5

1.8

34

アスファルト舗装

1.4

沓座部箱抜き型枠
および無収縮モルタル

橋体上面排水工

18.0

2

0.6

0.2

11.6

12.8

10.3

5.1

m3

m2

コンクリート

型　枠 13.9

9.4

m

備　　　考

6

地覆目地工

支承工

A１橋台側（可動端）

A２橋台側（固定端）

0.1

6

6

ア
ン
カ
ー

装
置
工

橋
面
工

防水層

Ｄ ２２

井守2号橋　上部工数量総括表（その２）

合　計

単位
仕　　　様

（下記の製品または同等品）
種　　　別 数      量



A1橋台

A2橋台

m 15.4

井守2号橋　上部工数量総括表（その３）

種　　　別
仕　　　様

（下記の製品または同等品）
単位 数      量 備　　　考

伸縮装置工

足場防護工（側部足場）

特許使用料（N=1式） 【特許第6860894号】（受圧板及び該受圧板を用いた受圧構造）

3.2

4.2
m



(1)A1橋台

1.型枠工

A1＝ ｛ × ＋ × ＋ × × ＋

× × ＋( ＋ ) × × ｝ ×

+ ｛ × + ＋( ^ ＋ ^ ) ^

+ + ( ＋ ) × ｝ × + × ×

＝

2．鉄　筋

（SD345）

（SD345）

（SD345）

（SD345）

3.コンクリート工

下部工施工部

V1＝ ｛ × ＋ × ＋ × × ＋

× × ＋( ＋ ) × ｝

× + × × × - ^ × ×

× -

＝

上部工施工部(伸縮装置後打ちCo部)

V2＝ × ×

＝

4.均しコンクリート工

1)型枠

A1＝ ( ＋ ) × ×

＝

2)コンクリート工

V1＝ × ×

＝

5.土工

1)土砂

V＝ × -

＝

2)岩

V＝ ×

＝

パラペット(上部)

0.72 m
2

パラペット(下部)

0.016 0.800 0.500 0.620 0.639 0.500

0.650 0.620 0.500

2.900 1.000 0.474 1.580

0.500 0.639 0.500

2.000 π 0.3000.075

0.5001.200 2.050

1.580 2.000 0.500

3.800

1.700 6.600

11.2 m
3

32.200 2.700 11.200

75.7 m
3

1.4 m
2

3.100 4.000 0.100

1.2 m
3

0.1 m
3

3.100 4.000 2.000 0.100

0.120 0.400 3.000

6.000 0.100

24.1 m
3

3.800 0.100 0.400 0.400 2.000

フーチング 竪壁 パラペット

11.0 m
3 10.8 m

3 2.3

D13 - 23 kg Head-ber同等品　定着体D13用

合計 909 kg

D16 - 24 kg Head-ber同等品　定着体D16用

D13 - 248 kg

D16 - 614 kg

0.100 0.400 8.000

38.3 m
2

フーチング 竪壁

13.40 m
2 21.65 m

2 2.52 m
2

0.486

2.000

1.000 2.000 2.066 0.474 2.000

0.500

0.016 0.800 0.620 0.400

2.900 1.000 1.200 2.050 0.474 1.580

m
3

A=32.2m2

2
7
0
0

6
5
5
0



6.コンクリート構造物取壊し工

V1＝ × ＋ ×

＝

7.埋戻し工

1)埋戻し(RC-40)

V1＝ ×

＝

2)埋戻しコンクリート(σck=18N/mm2)

V1＝ ×

＝

3)残土

V1＝ － ＝ (大型土のう分加算)

4)基面整正工

A1＝ × ＝

8.仮設工

1)枠組足場工

A1＝ ｛ ( + + / ) + ｝ ×

＝

2)単管傾斜足場工

A1＝ ( + × + ) × + ×

＝

3)大型土のう工

N1＝

(2)A2橋台

1.型枠工

A1＝ ｛ × ＋ × ＋ × × ＋

× × ＋( ＋ ) × × ｝ ×

＋｛ × ＋ ＋( ^ ＋ ^ ) ^

＋( ＋ ) × ｝×

+ × ×

＝

2．鉄　筋

（SD345）

（SD345）

（SD345）

（SD345）

パラペット(上部)

0.94 m
2

0.500

0.500

2.000

2.700 1.580 0.4744.400

Head-ber同等品　定着体D13用

合計 941 kg

D13 - 270 kg

D13 - 26 kg

D16 - 621 kg

D16 - 24 kg Head-ber同等品　定着体D16用

0.100 0.400 4.000

36.3 m
2

m
2

パラペット(下部)

1.000 2.000 1.616

0.600 0.570 4.300

0.500

0.016 0.800 0.500 0.570 0.542

2.900 1.000 1.200 1.600 0.480 1.600

0.400 0.500

0.480 2.000 1.600 2.000

29.4 掛m
2

30.0 袋

37.9 掛m
2

3.800 2.000 1.200

11.2 m
3

3.800 1.200 0.474 2.000 8.800 2.700

116.9 0.0 116.9 m
3

4.0 3.1 12.4 m
2

53.5 m
3

1.700 6.600

6.3 m
3

8.100 6.600

0.500 4.000 0.900 4.800

フーチング 竪壁

14.40 m
2 18.74 m

2 2.18

As

25.000m

購入土

（σck=18N/mm2)

A=8.1m2

A=1.7m2

埋戻しCo



3.コンクリート工

V1＝ ｛ × ＋ × ＋ × × ＋

× × ＋( ＋ ) × ｝

× + × × - ^ × × ×

-

＝

上部工施工部(伸縮装置後打ちCo部)

V2＝ × ×

＝

4.均しコンクリート工

1)型枠

A1＝ ( ＋ ) × ×

＝

2)コンクリート工

V1＝ × ×

＝

5.土工

1)土砂

V＝ × -

＝

2)岩

V＝ ×

＝

6.コンクリート構造物取壊し工

V1＝ ×

＝

7.埋戻し工

1)埋戻し(RC-40)

V1＝ ×

＝

2)埋戻しコンクリート(σck=18N/mm2)

V1＝ ×

＝

3)残土

V1＝ － ＝ ⇒護岸工大型土のう流用分控除

4)基面整正工

5.600 6.400

10.9 m
3

64.9 64.0 0.9 m
3

30.900 2.100 10.900

35.8 m
3

1.700 6.400

1.0 m
3

10.9 m
3

0.200 4.800

54.0 m
3

1.700 6.400

1.5 m
2

3.100 4.500 0.100

1.4 m
3

0.2 m
3

3.100 4.500 2.000 0.100

0.120 0.400 3.900

π 0.350 6.000

0.200

24.6 m
3

4.300 0.100 0.400 0.400 0.075 2.000

フーチング 竪壁 パラペット

12.5 m
3 9.9 m

3 2.2 m
3

0.500

0.016 0.800 0.500 0.570 0.542 0.500

2.900 1.000 1.200 1.600 0.480 1.600

A=30.9m2

2
1
0
0

6
4
0
0

コンクリート

（σck=18N/mm2)

購入土

A=1.7m2

A=5.6m2



A1＝ × ＝

8.仮設工

1)枠組足場工

A1＝ ｛ ( + + / ) + ｝ ×

＝

2)単管傾斜足場工

A1＝ ( + × + ) × + ×

＝

3)大型土のう工

N1＝

(3)上部工撤去工(下流側に堆積)

1.コンクリート構造物取壊し工

V1＝ ( × + × × ) ×

＝ 11.6 m
3

3.400 8.400 1.100 0.900 0.500 0.400

2.200 1.600 0.480

25.2 掛m
2

20.0 袋

32.0 掛m
2

4.300 2.000 1.200 4.400

4.300 1.200 0.480 2.000 8.800 2.200

4.5 3.1 14.0 m
2

 側 面 図 

A1 A2

至 門前町百成大角間 至 門前町井守上坂

皆月川

至 門前町百成大角間

A2A1

至 門前町井守上坂

 平 面 図 

8400

8400

3
0
0
0

3
0
0
0

2
0
0

2
0
0

1
1
0
0

2
0
0

3
4
0
0

4
3
0
0

4
0
0



<大型ブロック積み>

　大型ブロック積 　控え750 m
2 17.1

　胴込コンクリート 　18-8-25BB,W/C≦60% m
3 8.7

　天端コンクリート 　21-8-40BB W/C≦60% m
3 0.6

　裏込砕石 　RC-40 m
3 5.9

　水抜きパイプ 　VPφ50,L=0.78m m 1.9

　吸出防止材 　300x300x20 m
2 4.0

　基礎コンクリート 　18-8-25BB,W/C≦60% m
3 0.4

　床掘 　土砂 m
3 23.4

　岩盤 m
3 8.1

　埋戻し 　発生土 m
3 12.0

　18-8-25BB,W/C≦60% m
3 3.1

　残土 m
3 16.2 大型土のう2袋分に流用

　基面整正 m
2 4.2 0.75*5.60

<小口止め・隔壁工>

　コンクリート 　21-8-40BB,W/C≦60% m
3 8.3

　同上型枠 　無筋 m
2 33.1

　目地材 　t=10mm m
2 38.8

<仮護岸工>

　大型土のう工 流用土 袋 66.0

護岸工数量集計表

名　　　称 仕　　　様 単位 数　　量 備　　考



護岸工　数量内訳

（1）　大型ブロック積工

1）積ブロック(t=750mm)

( + + + ) ×

/

合計

2）胴込コンクリート(18-8-25BB、W/C≦60%)

( + + + ) ×

/

合計

3）天端コンクリート(21-8-40BB W/C≦60%)

( + + + ) ×

/

合計

4）裏込砕石(RC-40)

( + + + ) ×

/

合計

5）水抜きパイプ

( + + + ) ×

/

合計

6）吸出防止材

( + + + ) ×

/

合計

7）基礎コンクリート(18-8-25BB)

( + + + ) ×

/

合計 0.400

10.000 0.400 1 0.400

0.750 0.750 0.750 0.750 1.400

4.000

計 算 式 単量 数量 体積(m
3
)

10.000 4.000 1 4.000

4.000 4.000 4.000 4.000 1.400

1.900

計 算 式 単量 数量 枚数(枚)

10.000 1.900 1 1.900

3.320 3.320 3.320 3.320 1.400

5.900

計 算 式 単量 数量 延長(m)

10.000 5.900 1 5.900

10.400 11.200 10.000 10.200 1.400

0.600

計 算 式 単量 数量 体積(m
3
)

10.000 0.600 1 0.600

1.100 1.100 1.100 1.100 1.400

8.700

計 算 式 単量 数量 体積(m
3
)

10.000 8.700 1 8.700

14.800 16.400 14.800 15.800 1.400

17.100

計 算 式 単量 数量 体積(m
3
)

10.000 17.100 1 17.100

計 算 式 単量 数量 面積(m
2
)

29.300 32.400 29.300 31.300 1.400



8）床掘(土砂)

( + + + ) ×

/

合計

9）床掘(岩盤)

( + + + ) ×

/

合計

10）埋戻し(発生土)

( + + + ) ×

/

合計

11）埋戻し(コンクリート、18-8-25BB)

( + + + ) ×

/

合計

（2）　小口止工・隔壁工

1）コンクリート(21-8-40BB)

( + + + ) ×

×

合計

2）型枠

( + + + ) ×

×

合計

3）目地材

( + + + ) ×

×

合計 38.800

1.000 38.800 1 38.800

4.800 5.400 4.000 5.200 2.000

33.100

計 算 式 単量 数量 面積(m
2
)

1.000 33.100 1 33.100

4.250 4.640 3.260 4.390 2.000

8.300

計 算 式 単量 数量 面積(m
2
)

1.000 8.300 1 8.300

1.140 1.050 1.140 0.810 2.000

3.100

計 算 式 単量 数量 体積(m
3
)

10.000 3.100 1 3.100

4.000 3.800 4.000 3.800 2.000

12.000

計 算 式 単量 数量 体積(m
3
)

10.000 12.000 1 12.000

16.000 11.000 23.000 10.000 2.000

8.100

計 算 式 単量 数量 体積(m
3
)

10.000 8.100 1 8.100

10.000 10.000 10.000 10.500 2.000

23.400

計 算 式 単量 数量 体積(m
3
)

10.000 23.400 1 23.400

14.000 32.000 27.800 43.000 2.000

計 算 式 単量 数量 体積(m
3
)



（3）　仮護岸工

1）大型土のう工

+

合計

66.000

66.000

57.000 66.000 19.000

計 算 式 単量 数量 袋数(袋)



1.工場製作工（鋼材重量）

１）H鋼桁（溶融亜鉛メッキ）

2）付属部材

3）工場製作重量合計

2.工場製作エキストラ

-

W＜5

　枝桁エキストラ

-

3.41

対象外-

　製作重量エキストラ

対象外全体バチ形状

用　　途

SS400

SS400　Ｈ鋼桁　Aブロック

規　格
断　面

（mm）

寸法または算出式

長さ
（mm）

　H300×300×10×15 1550

　L50×50×6 920

　PL290×9 610

　添接板(ウェブ)

610　添接板(上フランジ)

　添接板(下フランジ)

　桁繋ぎ材

　添接板(下フランジ)

　Ｈ鋼桁　Bブロック

　添接板(上フランジ) SS400

数 量

66

58

25

11.78

SS400 　PL230×12 380 個

SS400 　H300×300×10×15 5750

　PL125×12

21.67

4.43

SS400 　PL125×12 610

単 位

本 4

個SS400

SM400

備　考

HDZT77

20.49 50

（kg/m） （kg）

重　量単　重

93.00

HDZT77

HDZT77

HDZT77

577

11.78

2139

162

HDZT77

4

760

個 8

個

個

HDZT77

HDZT77

HDZT77

20.49 50

588

HDZT77

3090小計

HDZT77

6

48

小計

6

3.06

3.06

204.43

4.43

HDZT77

48

個

97

316

6

3406

-

備　考

合計

対象外

12

　PL290×9 610 個 4

93.00

4 26.69 37

個 4 39.25 55

本

　ソールプレート

8

4

個SS400

　PL200×17

　型枠支持材B（上）

　L50×50×6

　型枠支持材B（下）

SS400　型枠支持材A（下）

　型枠支持材A（上）

　L50×50×6 760

SS400

SS400

　FB65×6SS400 660

660　FB65×6 個

個

個

　ソールプレート SM400 　PL200×25 350

350

　継手エキストラ 4あり

-

-

　曲げ加工エキストラ

なし

細　　目

キャンバー加工

箇所

-

　寸法エキストラ

なし

-

種　　別

-

-

3.09

（t）

対象外

重　量

　斜橋エキストラ
θ＝90° -



3.購入品

4.Ｈ鋼桁塗装工

Ｈ鋼桁溶融亜鉛メッキのため無し

5.溶融亜鉛メッキ処理（HDZT77）

W＝ ＋

＝

6.摩擦面処理工（りん酸塩：摩擦接合面用）

1)H鋼桁

A1＝ （ × － ）× × × ＋ × × ×

＝

2)添接板

A2＝ （ × ＋ × × ）× × ＋ × × ×

＝

3)合計

∑A＝ ＋

＝

7．H鋼桁地組工

W＝ （ n = kg/主桁 ）

8．高力ボルト本締め工

N＝ ＋ ＋

＝ （ n = 本/主桁 ）

4

3.3 m
2

本 40

3.7 3.3

7.0 m
2

kg3090

64 32 64

160

0.380

773

4

3.7 m
2

0.290 0.610 0.125 0.610 2 2 4 0.230 2

0.300 2 0.010 20.610 4 0.270 20.380

36 座金1,HDZT49

1823090

ダクロメッキ

　M12

75

本

30

SS400

ダクロメッキ

ナット,座金2

ナット,座金2,HDZT77本

座金1216

216

216

36

　M22 32

24

本

45

80

本

用　　途 規　格
断　面

（mm）
長さ

（mm）

HDZT49

F8T

　桁下面型枠用ボルト

45　M12

　桁下面型枠用インサート

kg

本30

本

30

　M12

　M12用

本

SS400

ナット,座金2,HDZT77

本

　M22F8T

　側部足場用跡埋めボルト

　M12用－

－

40

64 ナット,座金2,HDZT77

数 量 備　考

本

単 位

64

SS400

F8T

　M22

SS400

3272

　M12

　側部足場用インサート

　桁下面型枠用跡埋ボルト

　添接用HTB（上フランジ） 80

　添接用HTB（下フランジ）

　添接用HTB（ウェブ）

　桁繋ぎ材用ボルト

寸法または算出式



9．鉄　筋

1）鉄筋重量

（SD345）

（SD345）

（SD345）

（SD345）

2）鉄筋重量集計

10．定着ナット

1）横繋ぎ鉄筋定着ナット（D22用3Pロックナット＋イージースペーサーA型）

N＝ ×

＝ 84

42 2

D13

473

合計

D16

kg

（SD345）

589

473

575

組

kg （SD345）

kg

kg

kg

575

ネジ節異形鉄筋　（SD345）D22

D19

-

- kg

D13

66

D25～D16 655

1703

-

-

D22 ネジ節異形鉄筋　

kg

kg



11．コンクリート

・主要点調整コンクリート厚　線形計算書より抜粋

1）橋体コンクリート（鉄筋構造物、30-12-25N、W/C≦50%）

V＝ × ＋ × × ＋ ×

＋（ ＋ × ＋ ） / × ×

－ cm
2 × × / － × × ×

＝

2）地覆コンクリート（鉄筋構造物、24-12-25BB、W/C≦55%）

V＝ × × ＋ ×

＝

6.6004

12.8

1.0

0.400 3.040.160

0.700

2 3.000

0.0041 0.400 7.600 0.00410.440

0.0041

0.0003 0.0014 0.0034

0.04200.0314 0.0334

0.0061L2 0.0056 0.0041 0.0019 0.0005 0.0000

A1 S1 C1 C2

0.0097

3.44

7.600

A2S2

0.0003 0.0014

0.0120

0.0361

C3

0.0041

118.5 7.300

C6 C7

m
3

m
3

C4 C5

0.0120 0.00410.0061

10000

0.0097

30.015

7.600

0.03410.0303

4

0.0034

0.0120 0.0041

0.0397

R1 0.0056 0.0041 0.0019 0.0005 0.0000 0.0003 0.0014

R3 0.0056 0.0041 0.0019 0.0005 0.0000 0.0003 0.0014 0.0034

0.0034 0.0061 0.0097

L1 0.0056 0.0041 0.0019 0.0005 0.0000

平均

0.0041

CL 0.0356 0.0341 0.0319 0.0305

0.0041 0.0341

0.0300

29.28

0.160

0.0120

0.0061 0.0097

上流側地覆面積

A=3.04㎡

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

90°00′

90°00′

A=1.65㎡

下流側水切り部面積

上流側水切り部面積

A=1.80㎡

A=29.28㎡

橋体総面積

R1～R3面積
A=3.44㎡

1163

6793

7600

6604

517

587

71

646



12．型　枠

1）橋体部（普通型枠）

A＝ （ ＋ ）×（ ＋ ＋ ＋ ）＋ ＋

＝

2）地覆部（普通型枠）

A＝ ×（ ＋ ）×

＋ ×（ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ）

＝

3）桁下面型枠（合板、t=12mm、撤去型枠）

A＝ × ×

＝

4）桁端部型枠（埋設型枠：発泡スチロール、t=20mm換算数量）

A＝ { ×（ ＋ ）× }÷

＋ { ×（ ＋ × ＋ ） / ×

＋ × × }÷

＋ { ×（ ＋ ）× }÷

＋ { ×（ ＋ × ＋ ） / ×

＋ × ＋ × }÷

＝

5）支承部型枠（埋設型枠：発泡スチロール、t=20mm換算数量）

A＝ ( × ＋ × ＋ × ) ÷

＋ ( × ＋ × ＋ × ) ÷

＝

13．橋面工

1）アスファルト舗装（t=60mm）

A＝ m
2

2）防水層

・塗膜系

A＝ m
2

・目地材（セロシールSSテープ）

L＝ ＋ ＋

＝

3）排水桝工

・ND-313特

N＝

4）排水管（VP150×200）

L＝ ×

＝ m

0.0120 4 3.000

0.0200.0120 0.900

3.000

0.0056 0.400 2

0.0120

0.015 0.300

11.6 m
2

0.016

1.163

6.600

0.160 0.400 2

5.1 m
2

7.600

0.160 0.400 6.604 0.646 6.793

0.700 3

0.0041

0.020

4.300 0.020

3.800

0.0356 2 0.0056 4

1.163

0.0056

0.0120 0.400

0.015

3.800

13.9

0.050

0.020

0.050 0.0420

0.3000.016

0.050 0.440

2

0.0200.300

0.300

0.049

6.793

m
2

15.6

0.020

23.2

9.4

6.6047.600

m
2

0.025

0.050 0.440

0.094

0.043

4.300

1.80

箇所

0.200 2

23.2

m

0.4

7.600

1.650.440 0.646 0.587

0.517

10.3

m
2

2

A=23.20㎡

舗装面積

1163

6793

7600

S1

S2

9
4
4
4
0

t

4
4
0

t
4
3



5）橋体上面排水工

・ドレーンパイプ（φ18）

L＝ ＋ ＋

＝

・スラブドレーン

N＝

・フレキシブルチューブ

N＝

L＝ ×

＝ m

5）地覆目地工

・弾性シール材充填：シリコーン＃70

N＝

L＝ ( ＋ × ) ×

＝

・目地材（ケンタイト、t=20mm）

N＝

A＝ ×

＝

14．支承工

1）ゴム支承（STパッド、W=150mm、t=23mm）

L＝ ×

＝

15．アンカー装置工

1）A1橋台側（可動端）

・防食アンカー（M28D、S35CN）

N＝

・スパイラル筋（可動端上部工側：φ9×3150、巻径φ200）

N＝

・スパイラル筋（可動端下部工側：φ9×3770、巻径φ200）

N＝

2）A2橋台側（固定端）

・防食アンカー（F36D、S35CN）

N＝

・スパイラル筋（固定端上部工側：φ9×2830、巻径φ150）

N＝

・スパイラル筋（固定端下部工側：φ9×4400、巻径φ200）

N＝

20.160

2

組

6 組

箇所

0.400

6.6

1.4

0.043

2

2 箇所

7.50

18.0

6

2

0.300

7.30

3.300

3.20

箇所

m

2

0.6

0.1

m

2

m

2 箇所

2

6

6

6 個

6 個

個

個

m
2

（地覆目地工）

目地材（t=20mm）

A=0.043㎡

1
0
0

6
0

3
0

150

400

1
6
0

25 25

2
5

2.0 %



16．沓座部型枠および無収縮モルタル

・沓座部型枠（普通型枠）

A＝ ×（ ＋ ）× ＋ ×（ ＋ ）×

＝

・A1橋台可動端部アンカー装置用型枠（円筒型枠：φ150×300、N=6箇所）

L＝ ×

＝

・A2橋台固定端部アンカー装置用型枠（円筒型枠：φ150×350、N=6箇所）

L＝ ×

＝

・補強鉄筋（D10、SD295A）

W＝ × × ＋ × ×

＋ × × ＋ × ×

＝ ＋

＝

・無収縮モルタル

V＝ （ ＋ ）× × ＋π/ × 2 × ×

－π/ × 2 × ×

＋（ ＋ ）× × ＋π/ × 2 × ×

－π/ × 2 × ×

＝ ＋

＝

17．伸縮装置工

・A1橋台側（可動端）

L＝ m

・A2橋台側（固定端）

L＝ m

18．足場防護工（側部足場）

L＝ ×

＝

19．特許使用料　N=1式

【特許第6860894号】（受圧板及び該受圧板を用いた受圧構造）

m

0.560

0.300

5

0.3504 6

6

4 0.028 0.284

0.300

17

kg

0.032 3.450 2

0.0330.032

3.450

6

68 3.350

0.560 3.350 5

0.1503.450

2

3.450 4 0.150

0.036

0.560

6

4

0.5

0.030

34

6

6

0.300

m
2

0.300

15.4

0.10 0.10

0.2

0.200 68

7.700 2

0.300

0.030 0.035

3.20

4.20

0.350

1.8 ｍ

0.300

0.560 0.200

17

m
3

0.362

2.1 ｍ

SS400 弾性シール

名        称 材  質 Ａ１数量 Ａ２数量 合計数量 備    考

ブロフジョイントCDx型-20用 3.200 m 7.400 m 車道型（止水ゴム付）4.200 m

シール材 シリコーン系 1.00 リッター 0.50 リッター 1.50 リッター

後打ちコンクリート 0.306 m3 0.418 0.724

寸  法 Ａ１数量 Ａ２数量 合計数量 １本当り重量 合計重量

D16x530 12 本 29 本 0.827 kg 24.0 kg 上部工

ア ン カ ー 筋 表

伸 縮 継 手 材 料 表

m3 m3

備    考

通し筋 SD345 本5 D16x3000本5

アップスタンド（20用） 箇所2

17 本

排水パイプ ステンレス 本2 本2 本4 15Ax5000

箇所3箇所1

　〃 　〃 本55 D16x4100本

SD345 弾性シール材
SS400 合成ゴム

CDx型用接着剤 式1 式1 2 20用式


