
数量総括表【山是清橋】

30

構造物

構造物

1

1

構造物 1

ｔ 1

掛ｍ2

0.259

0.306

0.565

ｔ

ｔ

ｔ

単位 設計数量

断面修復工

殻処分　合計

殻処分
橋面

下部工

工種 種別 単位 数量

個 48

注入工延長 m 74.75

シール材

ポリマーセメント系注入材

備考

ひびわれ注入工

注入工延長 m 12.15

シール材 kg 3.16

ポリマーセメント系注入材 kg 0.46

kg 19.44

注入工延長

上部工補修工 橋面補修工

注入器具 個 299

kg 22.60

下部工補修工
5.09kg

注入器具

充填工延長 m 49.90

ポリマーセメント系注入材

　合計 m 86.90

kg 18.51

kg 5.55

m3

橋面

注入器具 　合計 個 347

m 1.95

ポリマーセメント系注入材 kg 0.15

下部工補修工

上部工補修工

下部工

m3 0.110

0.130
断面修復工 ポリマーセメントモルタル

シール材 　合計

ポリマーセメント系注入材 　合計

仮設工 単管傾斜足場 掛ｍ2 25.3

m3断面修復工 　合計 0.240

ひびわれ充填工

ポリマーセメント系注入材 　合計 kg 18.66

充填工延長 　合計 m 51.85

橋面補修工
充填工延長



数量総括表【小山１号橋】

工種 種別 単位

断面修復工

殻処分 ｔ

断面修復工 　合計 m3

ポリマーセメントモルタル m3A2橋台

伸縮装置補修工 伸縮装置補修 ｍSMジョイント 5.68 ｍ 6

0.03

単位

ｔ

設計数量

0.1

構造物 1

数量 備考

0.01

0.01



数量総括表【小山２号橋】

伸縮装置補修

30

102

1

構造物 1

構造物 1

孔 53

空m3

袋

式

9

13

17

3

3

1

8

2

10

m2

m

m

m2

m3

m3

m3

17

17

11

3

0.02

2

20

m2

m3

ｔ

m2

m3

m2

m2

17

単位 設計数量

8.5

無筋構造物　人力

運搬処理工

コンクリート(無筋)

m3

17.4

橋梁用伸縮装置補修材(特殊弾性樹脂材)

ｔ

ｔ

m3

チッピング

型枠

瀝青繊維質目地板

埋戻し 土砂

3.2

グラウト注入工

土砂運搬処理 土砂 m3 5.9

コンクリート(無筋) ｔ

ｔ 0.02

2.1

0.9

3.2

m伸縮装置補修工

一般型枠

殻運搬
アスファルト

下部工補修工

(有)森物産
輪島市三井町仁行
笠管16-1
運搬距離　35.3ｋｍ

m3

m3 14.6

SD345 D16

m3 10

支保工

鉄筋

ｔ=20mm

φ26×250mm（縦方向）

上層路盤

コンクリート削孔

舗装版破砕工 アスファルト舗装

表層

舗装工
(舗装復旧)

密粒度アスファルト混合物(20F)、t=50

下層路盤

土工
床掘り 土砂

再生粒度調整砕石(M-40)、t=150

シール材

厚2ｃｍ以下

0.05

12.84

2.0

数量 備考

0.4

工種 種別 単位

断面修復工
下部工補修工

断面修復工

断面修復工 ポリマーセメントモルタル m3

　合計 m3

m2 4.1

橋台部分打替工

kg

0.05

kg

孔

m

m

6.0

1.8

各種材料の
数量は参考

注入材

コンクリート削孔

アルミパイプ

グラウトホース

3.3m3

再生クラッシャラン(RC-40)、t=190

φ26×250mm（横方向） 孔 13

孔

m2 16.5

能登アスコン（株）
鳳珠郡穴水町字北
七海8-16
運搬距離26.5ｋｍ

m2 17.4

40

コンクリート 24-12-25BB

仕拵・積立・撤去 袋

空m3

102

無収縮モルタル

φ40　L=500mm

φ18

φ10

1.6

m3 20.2

m2

m2

m2 11.4

17.3

m3

m2 4

土のう工

締切排水工

仮設工

殻処分
アスファルト ｔ

7.8

撤去工

構造物とりこわし

舗装撤去工
舗装版切断工 アスファルト舗装

29

作業時排水 式 1

m2

m 12.6

パイプサポート支保（小規模）



数量総括表【中田２号橋】

設計数量

4

伸縮装置補修工 補修延長 m 8.8

殻運搬 無筋構造物 m3 1.2 1.2+0.124

1.7

埋戻し m3 15

表層
密粒度As20F

t=5cm
m2 15

胸壁復旧工

型枠 m2 8.1

鉄筋工 D13 t 0.07

コンクリート削孔 φ23、L=100mm 孔 45

ケミカルアンカー
ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰAP-12

同等品 本 45

構造物とりこわし 人力 m3 1.2

殻処分 無筋構造物 t 2.8

舗装版破砕 小規模土工 m2 15

床掘り m3 15

殻運搬 As殻

As殻

m3

t

1.5

3.5殻処分

胸壁復旧工

ポリマーセメントモルタル m3

注入器具 　合計 個 58

注入工延長 　合計 m 1.7

下部工補修工
充填工延長

断面修復工 　合計 m3 0.052

ひびわれ充填工

下部工

ポリマーセメント系注入材

コンクリート 24-12-25BB m3

胸壁撤去工

備考

kg 3.78

ポリマーセメント系注入材 kg

シール材

工種 種別 単位 数量

ひびわれ注入工
注入器具 個 58

注入工延長 　合計 m 14.55

下部工補修工
1.15

注入工延長 m 14.55

ポリマーセメント系注入材

断面修復工

t殻処分 0.124

単位

　合計 kg 0.37

ポリマーセメント系注入材 kg 0.37

0.052

m

　合計 kg 1.15

シール材 　合計 kg 3.78

1.7

胸壁撤去工へ計上

20

15

20

15

9

m3

m3

m2

m

m2

m3

m3

m3

t

m2

t

孔

本

m3

t

2

補足土 RC-40 m3 1.7 m3
共同企業体　能登アスコン

鳳珠郡穴水町字北七海8-16
運搬距離　26.5ｋｍ

2

構造物 1

構造物 1

構造物 1

1

1

3

8

0.07

45

45

2


