

												審 査		設計者	
令和 8年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第9923号 市道道下鍬川線 道下橋 橋梁災害復旧工事													
工 事 場 所		輪島市門前町道下 地内													
工 事 概 要		復旧延長(橋長) L=13.6m 構造物補修工 断面修復工(左官工法)鉄筋防錆処理無し N=1構造物 断面修復工(左官工法)鉄筋防錆処理有り N=1構造物 伸縮装置補修工 N=1式 アンカーバー設置工 N=6本 防護柵取替工 L=28m													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和 8年 12月 25日			地 区		3				
工 種 区 分		橋梁保全工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8年 7月 1日			附 属 図 面		8 枚				

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第9923号 市道道下鍬川線 道下橋 橋梁災害復旧工事

適用世代	R080701	単価適用年月日	R080701	歩掛適用年月日	R080701
		損料適用年月日	R080701	諸経費適用年月日	R080701

単価地区	03	輪島地区
諸経费率工種	橋梁保全工事	

施工地域区分	補正無
--------	-----

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%)	10
---------	----

現場環境改善費	率計上しない
---------	--------

週休2日補正	する(現場閉所 週単位)
--------	--------------

ICT補正	しない
-------	-----