

												審 査		設計者	
令和 8年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名			令和6年災 第11531-11号 市道皆月本町線 道路災害復旧工事												
工 事 場 所			輪島市門前町 皆月 地内												
工 事 概 要			6災11531-11号 復旧延長 L = 4 4 . 5 m 吹付法枠工 A = 4 9 6 m ² かご工 L = 2 6 9 m												
工 事 日 数			日			完 成 期 限			令和 9 年 3 月 31日			地 区		3	
工 種 区 分			道路改良工事			歩 掛 単 価 適 用 記 号			令和 8 年 6 月 1日			附 属 図 面		13 枚	

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第11531-11号 市道皆月本町線 道路災害復旧工事

適用世代	R080601	単価適用年月日	R080601	歩掛適用年月日	R080601
		損料適用年月日	R080601	諸経費適用年月日	R080601
単価地区	03	輪島地区			
諸経费率工種	01	道路改良工事			
施工地域区分	5	補正無し			
施工時期等による現場管理费率の補正(%)	0				
消費税率(%)	10				
現場環境改善費	率計上しない				
週休2日補正	(現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))				
ICT補正	しない				