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レベル2・3 レベル4 レベル5

工種・種別 細別 規格

548 550

608 610

608 610

785 790

梁断面300×300

植生基材吹付 厚5㎝ 358 358

梁断面200×200

植生基材吹付 厚5㎝ 138 138

植生ﾏｯﾄ工

250m2以上500m2未満 290 290

SD345 D19

L=6.0m 削孔長5.6m 213 213

SD345 D19

L=5.5m 削孔長5.1m 398 398

269 269

1 1

229 230

無筋コンクリート 90 90

無筋コンクリート 90 90

無筋コンクリート 90 90

吸出し防止材設置 m2

人力施工による植生工 m2

　かご工

鉄筋挿入 m

　鉄筋挿入工

鉄筋挿入 m

かご工 m

吹付枠 m2

　植生工

　法枠工

吹付枠 m2

道路土工

　掘削工

法面工

法面整形 切土部 m2

　法面整形工

　残土処理工

設計数量

掘削 土砂　片切掘削 m3

備　　考

かご工（材料費） 式

数　量　総　括　表

単位 数　量

残土等処分 m3

土砂等運搬 土砂、15.5km以下 m3

殻運搬 m3

殻処分 m3

　構造物取壊し工

構造物とりこわし m3



項　目 単位 数量

土工

掘削 土砂

土量計算書より

V= = 547.6 m3 548

土砂等運搬 土砂

V=( 547.6 )/ 0.9 = 608.4 m3 608
(掘削)

残土等処理 土砂

土砂等運搬より

V= = 608.4 m3 608

法面整形 切土部

図面 法面求積図（1）より

A= = 247.9 m2

図面 法面求積図（2）より

A= = 537.0 m2

合計

A= 247.9 ＋ 537.0 = 784.9 m2 785

計　算　式



点 間 距 離 断 面 平 均 立 積

(ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

NO.40-7.0440-7.5

0.00 -

NO.40-6.0

1.50 1.5

NO.40-3.0

4.50 3.0

NO.40

7.50 3.0

NO.40+3.0

10.50 3.0

NO.40+8.0

15.50 5.0

NO.80-1.35

0.00 - 0.0 - -

NO.80

1.35 1.4 10.8 5.40 7.6

NO.93

14.35 13.0 25.4 18.10 235.3

NO.100

21.35 7.0 33.2 29.30 205.1

NO.100+6.0

27.35 6.0 0.0 16.60 99.6

合計 547.6

土　量　計　算　書

測　　点

掘 削



No.40 No.93 合計

現場打吹付工 □300(2000×2000) m2 110.4 247.5 357.8

吹付枠工 m 118.0 264.7 382.7

ラス張工 菱形金網 #14-50-50 m2 110.4 247.5 357.8

枠内吹付工 植生基材吹付(t=5㎝) m2 75.0 168.1 243.1

水切コンクリート m3 1.4 3.1 4.5

□200(1500×1500) m2 137.5 - 137.5

吹付枠工 m 198.7 - 198.7

ラス張工 菱形金網 #14-50-50 m2 137.5 - 137.5

枠内吹付工 植生基材吹付(t=5㎝) m2 97.8 - 97.8

水切コンクリート m 0.7 - 0.7

植生マット工 t=5㎝ m2 - 289.5 289.5

法 面 工 集 計 表

種　別 細　別 規　格 単位

数　量



項目 種類 計　　算　　式

吹付枠工 □300-2000×2000 図面 法面求積図（1）より 110.4 m2

a=1.7m

b=1.7m

A=2.0m

B=2.0m

W=0.3m

H=8.3m

L=12.3m

モデル図面積 A=8.3×12.3=102.0m2

実施面積 A=110.4m2

面積比 110.4/102.0=1.082

モデル図縦枠 H×{(L-W)/B+1}

=8.3×{(12.3-0.3)/2.0+1}=58.1m

モデル図横枠 b×{(L-W)/B}×{(H-W)/A+1}

=1.7×{(12.3-0.3)/2.0}×{(8.3-0.3)/2.0+1}=51.0m

枠長 (58.1+51.0)×1.082= 118.0 m

ラス張工 #14-50×50 図面 法面求積図（1）より 110.4 m2

枠内処理工 植生基材吹付工　t=5cm ラス張面積-枠長×枠幅

110.4-118.0×0.3= 75.0 m2

水切コンクリート 法面展開図より横枠部 上から

　L=9.4+11.5+11.8+12.2+6.6+1.3=52.8m

　V=(0.30×0.18)/2×52.8=1.43m3 1.4 m3

数 量 計 算 書 (NO.40 法枠工）（1）

数量

下モデル図の仮定数量から、面積比により枠長を算出する。



項目 種類 計　　算　　式

吹付枠工 □200-1500×1500 図面 法面求積図（1）より 137.5 m2

a=1.3m

b=1.3m

A=1.5m

B=1.5m

W=0.2m

H=6.2m

L=9.2m

モデル図面積 A=6.2×9.2=57.0m2

実施面積 A=137.5m2

面積比 137.5/57.0=2.412

モデル図縦枠 H×{(L-W)/B+1}

=6.2×{(9.2-0.2)/1.5+1}=43.4m

モデル図横枠 b×{(L-W)/B}×{(H-W)/A+1}

=1.3×{(9.2-0.2）/1.5}×{(6.2-0.2)/1.5+1}=39.0m

枠長 (43.4+39.0)×2.412= 198.7 m

ラス張工 #14-50×50 図面 法面求積図（1）より 137.5 m2

枠内処理工 植生基材吹付工　t=5cm ラス張面積-枠長×枠幅

137.5-198.7×0.2= 97.8 m2

水切工 法面展開図より横枠部 上から

　L=3.6+9.8+11.9+12.7+12.8+13.0+13.1+12.4=89.3m

　V=(0.20×0.135)/2×52.8=0.71m3 0.7 m3

数 量 計 算 書 (NO.40 法枠工）（2）

数量

下モデル図の仮定数量から、面積比により枠長を算出する。



項目 種類 計　　算　　式

吹付枠工 □300-2000×2000 図面 法面求積図（2）より 247.5 m2

a=1.7m

b=1.7m

A=2.0m

B=2.0m

W=0.3m

H=8.3m

L=12.3m

モデル図面積 A=8.3×12.3=102.0m2

実施面積 A=247.5m2

面積比 247.5/102.0=2.426

モデル図縦枠 H×{(L-W)/B+1}

=8.3×{(12.3-0.3)/2.0+1}=58.1m

モデル図横枠 b×{(L-W)/B}×{(H-W)/A+1}

=1.7×{(12.3-0.3)/2.0}×{(8.3-0.3)/2.0+1}=51.0m

枠長 (58.1+51.0)×2.426= 264.7 m

ラス張工 #14-50×50 図面 法面求積図（2）より 247.5 m2

枠内処理工 植生基材吹付工　t=5cm ラス張面積-枠長×枠幅

247.5-264.7×0.3= 168.1 m2

水切工 法面展開図より横枠部 上から

  L=1.5+4.8+8.1+11.5+14.0+20.8+21.6+21.7+9.4=113.4m

　V=(0.30×0.18)/2×113.4=3.06m3 3.1 m3

数 量 計 算 書 (NO.93 法枠工）

数量

下モデル図の仮定数量から、面積比により枠長を算出する。



項目 種類 計　　算　　式

植生工 植生マット 図面 法面求積図（2）より 289.5 m2

数 量 計 算 書 (NO.93 植生工）

数量



No.40 No.93 合計

鉄筋挿入工 L=6.0m 削孔長5.6m

削孔工
スキッドタイプ
φ90 二重管削孔 m 212.8 - 212.8

削孔機械の
上下移動 回 5 - 5

足場工 単管足場 W=4.5m 空m3 374.0 - 374.0

ネジ節異形棒鋼 SD345 D19　L=6.0m m 228 - 228

グラウト材 σck=24N/mm2 m3 1.90 - 1.9

L=5.5m 削孔長5.1m

削孔工
スキッドタイプ
φ90 二重管削孔 m - 397.8 397.8

削孔機械の
上下移動 回 - 8 8

足場工 単管足場 W=4.5m 空m3 - 866.0 866.0

ネジ節異形棒鋼 SD345 D19　L=5.5m m - 429 429

グラウト材 σck=24N/mm2 m3 - 3.54 3.5

鉄 筋 挿 入 工 集 計 表

種　別 細　別 規　格 単位

数　量



種  別 規 格 単位 数 量

鉄筋挿入工
スキッドタイプ
φ90 二重管削孔

削孔長 φ90 L ＝ × ＝ m 212.8

削孔機械の上下移動 N ＝ ＝ － 1 回 5

仮設足場の設置･撤去 足場工 数量計算書(NO.40)より 空m3 374

【材料】

ネジ節異形棒鋼 L ＝ m

N ＝ 本 38

L ＝ × ＝ m 228.0

球面ワッシャー HDZ35　φ45 N ＝ 1 × 個 38

コマ型ナット HDZ35　D19用 N ＝ 1 × 個 38

角座金
HDZ55
150×150×9 N ＝ 1 × 枚 38

スペーサー
電気メッキ
D19用 L ＝ m

N ＝ 2 × ＝ 本 76

グラウト材 σck=24N/mm2 V ＝ ×
2

×

× （ ＋ ） m3 1.90

（削孔長） （箇所）

鉄筋挿入工 数量計算
（N0.40）

算定式

38

0.090 212.8

枚/本 38

6.0

個/本 76

228.0

個/本 38

π/4

個/本

5.6 38 212.8

鉄筋段数 - 1 6段

1 0.4

38

D19 6.0

38

6.0 38



種  別 規 格 単位 数 量

鉄筋挿入工
スキッドタイプ
φ90 二重管削孔

削孔長 φ90 L ＝ × ＝ m 397.8

削孔機械の上下移動 N ＝ ＝ － 1 回 8

仮設足場の設置･撤去 足場工 数量計算書(NO.93)より 空m3 866

【材料】

ネジ節異形棒鋼 L ＝ m

N ＝ 本 78

L ＝ × ＝ m 429.0

球面ワッシャー HDZ35　φ45 N ＝ 1 × 個 78

コマ型ナット HDZ35　D19用 N ＝ 1 × 個 78

角座金
HDZ55
150×150×9 N ＝ 1 × 枚 78

スペーサー
電気メッキ
D19用 L ＝ m

N ＝ 2 × ＝ 本 156

グラウト材 σck=24N/mm2 V ＝ ×
2

×

× （ ＋ ） m3 3.54

鉄筋挿入工 数量計算
（N0.93）

算定式

D19 5.5

0.090 397.8

1 0.4

156

個/本 78

枚/本 78

5.5

個/本 78

78

5.5 78 429.0

個/本 78

π/4

5.1 78 397.8
（削孔長） （箇所）

鉄筋段数 - 1 9段



m

No.40-7.04 0.0

No.40-6 1.0

No.40-3 3.0

No.40 3.0

No.40+3 3.0

No.40+8 5.0

合　　計

足場工 数量計算書
（N0.40）

立　積

足場工（W=4.5m）

備　　考

24.3 25.1

25.8 25.3 75.9

m2 m2 空m3

0.0

24.1 12.1 12.1

24.7 24.4 73.2

測　　点 面　積 平均面積
距　　離

75.3

30.7 27.5 137.5

374.0



足場根拠図（1）

足場工 数量計算
（N0.40）



足場工 数量計算
（N0.40）

足場根拠図（2）



m

No.80-1.35 0.0

No.80 1.4

No.93-6 7.0

No.93 6.0

No.100 7.0

No.100+4 4.0

No.100+6 2.0

204.0

40.2 38.1 266.7

25.1 12.6 17.6

31.9 28.5 199.5

m2 空m3

0.0

足場工 数量計算書
（N0.93）

測　　点
距　　離

足場工（W=4.5m）

備　　考面　積 平均面積 立　積

m2

32.6 36.4 145.6

0.0 16.3 32.6

36.0 34.0

866.0



足場工 数量計算
（N0.93）

足場根拠図（1）



（N0.93）

足場根拠図（2）

足場工 数量計算



No.40 No.93 合計

かご工

かご工 m - 269.0 269.0

【材料】

最上段用 m - 36.0 36.0

中下段用 m - 233.0 233.0

側面網 枚 - 18 18

吸出防止材 m2 - 229.1 229.1

か ご 工 集 計 表

種　別 細　別 規　格 単位

数　量



項目 種類 計　　算　　式

かご工

かご工

かご延長

　最上段用 36.0m

　中下段用 233.0m

合計 269.0 ｍ

かご材料

　最上段用 36.0 ｍ

　中下段用 233.0 ｍ

　側面網 18 枚

吸出防止材 吸出防止材数量表より

A=245.13m2 229.1 m2

数 量 計 算 書 (NO.93 かご工）

数量



工　区 部位 数　　量 単位 摘　要

背面 0.50 x 255.97 127.99 m2

底面 90.30 m2 平面敷設面積

側面 0.50 x 1.20 x 18 10.80 m2

計 229.09 m2

吸出防止材数量表

計　算　式　



No.40 No.93 合計

構造物取壊し工

無筋コンクリート
取壊し 既設コンクリートブロック m3 46.5 43.5 90.0

殻運搬 無筋 m3 46.5 43.5 90.0

殻処分 無筋 m3 46.5 43.5 90.0

取 壊 工 集 計 表

種　別 細　別 規　格 単位

数　量



項目 種類 計　　算　　式

構造物取壊し工 既設コンクリートブロック 【N0.40　井桁ブロック】

　H=3.0m W=1.0m L=15.5m

V=3.0×1.0×15.5= 46.5 m3

【N0.93　コンクリートブロック積】

　H=3.0m W=0.5m L=29.0m

V=3.0×0.5×29.0= 43.5 m3

数 量 計 算 書 (NO.40、NO.93 構造物取壊し工）

数量


