
工種 種別 細別 規格 単位 数量 計上数量 摘要

道路土工 式 1

掘削工 掘削 片切掘削 m3 40.9 40

残土処理工 土砂等運搬 土砂 m3 63.0 60

法面整形工 法面整形 現場制約有（人力法面整形） m2 74.0 70

法面整形 現場制約無（機械法面整形） m2 104.0 100

法面工 式 1

法枠工 吹付枠工 300×300　100m以上250ｍ未満 m 207.0 207

ラス張工 100ｍ2以上250ｍ2 m2 177.0 177

水切りﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 3.1 3

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 3cm 100m2未満　枠内有 m2 93.9 90

円形空洞型枠 ボイド管φ125 m 13.2 13
鉄筋挿入工 削孔工（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ

（軽量型）自立しな
い）

φ90mm L＝5.65ｍ 二
重管方式 礫質土 本

44.0 44

芯材挿入工（鉄筋挿入工） 4.0ｍ＜Ｌ≦8.0ｍ 本 44.0 44

注入打設工 単管足場　礫質土（割増率＝5.0） m3 7.9 8

頭部定着工 本 44.0 44

確認試験工（受入れ試験） 単管足場 本 3.0 3

ボーリングマシン移設 回 7.0 7

鉄筋挿入材料費 D19 本 44.0 44

足場工（ｱﾝｶｰ） ｸﾚｰﾝ賃料補正（標準） 空m3 356.0 360

仮設工 式 1

大型土のう 撤去 袋 22 22

敷鉄板 設置・撤去 m2 41.81 42

鋼板賃料 22-1524×3048　供用75日 m2 41.81 42

仮設防護柵設置 独立基礎 m 15.0 15

仮設防護柵撤去 独立基礎 m 15.0 15

運搬費 仮設材運搬　製品L≦12ｍ 片道25.0km 往復 ｔ 14.4 14
仮設材（鋼矢板、H
形鋼、覆工板、敷鉄
板等）往復

積み込み+取卸し費・基地
現場間往復

ｔ 14.4 14

仮設材運搬　製品L≦12ｍ 片道25.0km 往復 ｔ 1.5 2
仮設材（鋼矢板、H
形鋼、覆工板、敷鉄
板等）往復

積み込み+取卸し費・基地
現場間往復

ｔ 1.5 2

　数量総括表 



断面積 平均断面積 数　　量 断面積 平均断面積 数　　量

NO.7 - 0.8 - -

NO.18.5 11.500 4.4 2.60 29.9

NO.23.5 5.000 0.0 2.20 11.0

合　計 16.500 40.9

土工　計算書

測点番号 距　  離
人力掘削 機械掘削



法面整形工 １式当り

名　　称 単位 数　量

法面整形 A= 法面展開図より = 74 m2 70 

（人力法面整形）

法面整形 A= 法面展開図より = 104 m2 100 

（機械法面整形）

法　面　展　開　図

計　　　　算　　　　式



残土処理工 １式当り

名　　称 単位 数　量

大型土のう工撤去 N= 22 袋 22

土砂等運搬
片切 大型土のう 片切

(土砂) V= 41.0 + 22.0 = 63.0 m3 60

計　　　　算　　　　式



法枠工 １式当り

名　　称 単位 数　量

吹付法枠工 L= "枠延長計算書"より = 207.1 m 207

(300×300)

(垂直高H≦45m)

ラス張 A= "法面工　面積計算書"より = 176.63 m2 177

勾配

水切りｺﾝｸﾘｰﾄ V= 1/2 × 0.3 × 0.3 / tan60°

× 118.80 = 3.1 m3 3

水切延長

法面積 枠延長

枠内吹付 A= 176.63 - 207.1 × 0.3 - 0.3

(植生基材吹付,t=3cm) / tan60° × 118.80 = 93.9 m2 90

(H≦45m)
勾配 水切延長

鉄筋挿入本数

円形空洞型枠 L= 0.3 × 44 = 13.2 m 13

(ボイド管φ125)

計　　　　算　　　　式



横枠長さ 長さ

m m

16.7 9 ×0.3 14.00

16.6 9 ×0.3 13.90

16.5 9 ×0.3 13.80

16.2 9 ×0.3 13.50

14.0 8 ×0.3 11.60

13.5 8 ×0.3 11.10

7.1 4 ×0.3 5.90

2.3 2 ×0.3 1.70

33.3 0 ×0.3 33.30

118.80

枠延長集計表（縦枠 + 横枠）

計(m)

300×300 88.30 118.80 207.10

合計

縦枠延長(m) 横枠延長(m)

X6

X7

X8

X9

枠延長計算書（横枠）

横枠延長

段番号 交点数×枠幅

300×300

X1

X2

X3

X4

X5



縦枠長さ 縦枠長さ

m m

Y1 5.3

Y2 5.5

Y3 10.5

Y4 11.8

Y5 13.2

Y6 12.5

Y7 9.9

Y8 9.6

Y9 10.0

88.30合計

枠延長計算書（縦枠）

縦枠延長

列番号 列番号

300×300



a b c

1 6.50 3.20 4.10 5.70 6.42

2 6.90 6.40 4.10 3.30 5.90

3 3.90 3.30 1.00 3.50 1.65

4 3.70 3.50 1.20 2.70 1.36

5 8.85 5.70 3.90 8.10 10.17

6 14.40 6.40 8.10 14.30 8.52

7 17.30 14.30 3.60 16.70 20.65

8 18.60 16.70 2.80 17.70 22.42

9 17.90 17.70 1.70 16.40 9.33

10 17.20 16.40 1.90 16.10 15.22

11 17.35 16.10 7.50 11.10 36.54

12 11.25 11.10 2.80 8.60 6.15

13 11.95 8.60 7.90 7.40 27.16

14 7.70 7.40 5.50 2.50 5.14

176.63

Ａ＝ 　ｓ(ｓ－ａ)(ｓ－ｂ)(ｓ－ｃ)

（ａ＋ｂ＋ｃ）
2

ｓ＝

法面工　面積計算書

番号 S
辺長（ｍ）

面積：Ａ(m2)

合 計 



鉄筋挿入工（軽量ボーリングマシン）(1) １式当り

名　　称 単位 数　量

(φ90mm,二重管方式) N= "削孔長一覧表"より = 44 本 44

合計 = 44 本

(礫質土) L= "削孔長一覧表"より = 248.60 m 249

合計 = 248.6 m 249

芯材挿入工（鉄筋挿入工）

(4.0<L≦8.0) N= "削孔長一覧表"より = 44 本 44

合計 = 44 本

注入打設工

L= 248.60m , 補正係数 K1= 5

V= = 7.908 m3

合計 = 7.908 m3 8

【礫質土】

0.09×0.09×π/4×248.6×5

計　　　　算　　　　式

削孔工(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ（軽
量型）自立しない）



鉄筋挿入工（軽量ボーリングマシン）(2) １式当り

名　　称 単位 数　量

頭部定着工 N= "削孔長一覧表"より = 44 本 44

確認試験工（受入れ試験） N= 44 × 3% ※最小3本 = 3 本 3

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設工 N= 6 + 1 = 7 回 7

6回（移動）1回（据付・撤去）

足場工 V= "足場工　体積計算書"より = 356.0 空m3 360

鉄筋挿入材料

(SD345　D19)

【L=6000】 N= "法面展開図"より = 44 本 44

計　　　　算　　　　式



【全鉄筋長】単位：ｍ

段/列 A列 B列 C列 D列 E列 F列 G列 A列 B列 C列 D列 E列 F列
孔数
小計

延長
小計

15段目

14段目

13段目

12段目

11段目

10段目

9段目

8段目

7段目 6.00 6.00 2 12.00

6段目 6.00 6.00 6.00 6.00 4 24.00

5段目 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7 42.00

4段目 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7 42.00

3段目 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8 48.00

2段目 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8 48.00

1段目 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8 48.00

合計 44 264.00

内）鋼材の長さL≦2.0ｍ

内）鋼材の長さ2.0ｍ＜L≦3.0ｍ

内）鋼材の長さ3.0ｍ＜L≦4.0ｍ

内）鋼材の長さ4.0ｍ＜L≦8.0ｍ 44

※余長等

0.05 ｍ

0.1 ｍ

0.3 ｍ

※構造図

土質別削孔長一覧表（鉄筋挿入）

削孔余長

頭部余長

構造体厚み



礫質土

段/列 A列 B列 C列 D列 E列 F列 G列 A列 B列 C列 D列 E列 F列
孔数
小計

余長
小計

延長
小計

15段目

14段目

13段目

12段目

11段目

10段目

9段目

8段目

7段目 5.6 5.6 2 0.10 11.30

6段目 5.6 5.6 5.6 5.6 4 0.20 22.60

5段目 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7 0.35 39.55

4段目 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7 0.35 39.55

3段目 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 8 0.40 45.20

2段目 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 8 0.40 45.20

1段目 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 8 0.40 45.20

合 計　 248.60



距離 断面積 平均断面積 体積

m m2 m2 空m3

No.6.7 - 20.0 - -

No.7 0.3 20.0 20.00 6.0

No.15.8 8.8 25.1 22.55 198.0

No.18.5 2.7 21.2 23.15 63.0

No.22.6 4.1 9.8 15.50 64.0

No.25.1 2.5 9.8 9.80 25.0

合 計 18.4 356.0

足場工　体積計算書

測点 摘要

【根拠図】

〈備考〉
・足場幅は3.0mとする。
・延長方向には両端部2.0mを追加する。



鉄筋挿入材料表 １本当り

名　　称 単位 数　量

鉄筋長さ 法枠厚み 鉄筋余長 削孔余長

削孔長 L= 6.000 - 0.300 - 0.100 + 0.05 = 5.650 m 5.65 

(φ90)

kg/m

ネジ節異形棒鋼 W= 6.000 × 2.250 = 13.500 kg 13.5 

(SD345　D19) ｍ 6.0

(L=6000)

コマナット N= = 1 個 1

(D19用)

カップラ― N= = 1 個 1

(D19用)

スペーサー N= = 4 個 4

(D19-65)

角座金 N= = 1 枚 1

(150×150×9(φ45))

ワッシャー N= = 1 個 1

(φ74.5×25)

計　　　　算　　　　式

【鉄筋挿入：SD345　D19 , L=6000】



仮設工 １式当り

名　　称 単位 数　量

大型土のう N= 2 × 11 = 22 袋 22

(撤去)
NO.18.5断面 平面延長

敷鉄板 N= 9 枚

(22-1524×3048) A= 9 × = 41.81 ｍ2 42

W= 9 × 1.604 = 14.44 ｔ 14

仮設ガードレール L= ｍ 15

W= 1453.5 / 1000 = 1.45 ｔ 2

数量 単位 単位重量kg 重量kg

3 枚 44.3 132.9

6 枚 6.5 39

6 本 13.6 81.6

6 個 200 1200

1453.5

（1.524×3.048）

計　　　　算　　　　式

合計

4×3+（0.5+0.5）×3

品名

ガードレールビーム(4m用)

ガードレール袖レール

支柱(コンクリート建込用)L=0.7m

基礎ブロック(0.5×0.5×0.4)


